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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DEMOLICION DE NAVE O EDIFICACION DE ESTRUCTURA ACERO y HORMIGON
Demolicién de superficie construida para edificacién con estructura de acero estructural y hormigén armado en pi-
lares y cerramiento de fabrica, soleray cimentacién, incluso cargay transporte a vertedero de los productos re-
sultantes.
M0O1000000 0.018 h  Capataz 18.00 0.32
MO5000000 0.090 h  Pedn Especializado 15.75 1.42
MO6000000 0.090 h  Pedn Ordinario 15.59 1.40
MQ0407 0.090 h  Retro - martillo rompedor 90.50 8.15
MQO0625ab 0.180 h  Camién basculante rigido de 15 t 36.00 6.48
MQ1600 0.090 h  Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 8.50 0.77
TOTAL PARTIDA ..ottt 18.54
01.02 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO
Desmontaje de cubierta de fibrocemento, incluso carga y transporte a gestor de residuos o v ertedero
MO5000000 0.120 h  Pedn Especializado 15.75 1.89
MQO0620aa 0.040 h  Camidn caja fija con gria auxiliar de 10 t 46.26 1.85
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.74
01.03 m  DESMONTAJE DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA.
Desmontaje completo de linea eléctrica subterranea de media tension, incluso carga y transporte de materiales re-
sultantes a vertedero 0 a almacén para su posible empleo. Totalmente terminado.
M01000015 0.003 h  Capataz Electricista 18.00 0.05
M05000015 0.008 h  Pedn Especializado Electricista 17.32 0.14
MO6000000 0.028 h  Pedn Ordinario 15.59 0.44
MQ0625ab 0.036 h  Camidn basculante rigido de 15 t 36.00 1.30
MQ0405ba 0.018 h  Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 42.00 0.76
MQ0407 0.004 h  Retro - martillo rompedor 90.50 0.36
TOTAL PARTIDA ..ot 3.05
01.04 Ud TALA DE ARBOL DE GRAN PORTE
CORTE DE ARBOL DE GRAN PORTE Y ARRANQUE DE TOCON INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. TERMINADO.
M316 0.006 H  Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 2.5 m3. 38.00 0.23
M447 0.018 H  Camidn con caja basculante de 6 x 6 m. 46.00 0.83
M945 0.021 H  Motosierra de 2 Kw 6.00 0.13
005 3.000 H  Peodn ordinario 15.80 47.40
M713 0.640 H  Grua sobre neuméticos, autopropulsada, pluma teléscopica de 25 T 74.88 47.92
TOTAL PARTIDA ..ottt 96.51
01.05 Ud RETIRADA DE POSTES EXISTENTE
RETIRADA Y POSTERIOR COLOCACION DE POSTES DE TENDIDOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS, INCLU-
SO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA'Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.
V31307 0.300 PP Cortes y cortaduras de anclaje 91.34 27.40
M447 0.300 H  Camién con caja basculante de 6 x 6 m. 46.00 13.80
M713 0.300 H  Grua sobre neuméticos, autopropulsada, pluma teléscopica de 25 T 74.88 22.46
004 0.300 H  Pedn especialista 16.00 4.80
005 0.300 H  Peon ordinario 15.80 4.74
010 0.400 H  Equipo de montadores de B.T. 84.14 33.66
TOTAL PARTIDA ..ot 106.86
01.06 m  CORTE PAVIMENTO DE HORMIGON ESPESOR ENTRE 5Y 10 CM
Corte de pavimento de hormigdn
M01000000 0.020 h  Capataz 18.00 0.36
MO6000000 0.200 h  Pedn Ordinario 15.59 3.12
MQ0938ab 0.020 h ~ MAquina cortadora con disco de 600 mm 28.00 0.56
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

16-1 "LA FUENSANTA"

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07 m  CORTE PAVIMENTO BITUMINOSO ESPESOR ENTRE 5 Y 10 CM
Corte de pavimento bituminoso
M01000000 0.020 h  Capataz 18.00 0.36
MO6000000 0.200 h  Peon Ordinario 15.59 3.12
MQ0938ab 0.200 h  Maquina cortadora con disco de 600 mm 28.00 5.60
TOTAL PARTIDA ..ottt 9.08
01.08 m3 DEMOLICION O.F. HORMIGON ARMADO
Demolicién de obra de fabrica de hormigén armado, incluso corte de acero y retirada del material resultante a v erte-
dero.
0010A020 0.066 h. Capataz 18.00 1.19
0010A040 0.176 h.  Oficial segunda 16.50 2.90
0010A070 0.176 h.  Pedn ordinario 15.80 2.78
M120010 0.176 h.  Equipo oxicorte 3.73 0.66
MO5EN030 0.198 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 42.00 8.32
MO06MR230 0.165 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 9.47 1.56
M07CB020 0.066 h.  Camidn basculante 4x4 14 t. 36.00 2.38
MO7N070 1.101 m3 Canon de escombros a vertedero 2.00 2.20
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiiiiieeie e 21.99
01.09 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm
Corte, Demolicién y levantado de pavimento de hormigon en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y
transporte del material resultante a v ertedero.
0010A020 0.011 h.  Capataz 18.00 0.20
0010A070 0.034 h.  Peon ordinario 15.80 0.54
MO5EN030 0.034 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 42.00 1.43
M06MR230 0.034 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 9.47 0.32
MO5RN020 0.011 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 42.00 0.46
M07CB020 0.022 h.  Camidn basculante 4x4 14 t. 36.00 0.79
MO7N070 0.224 m3 Canon de escombros a vertedero 2.00 0.45
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiiiieece e 4.19
01.10 m2 DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm
Corte, Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material
resultante a vertedero.
0010A020 0.020 h.  Capataz 18.00 0.36
0010A070 0.050 h.  Peon ordinario 15.80 0.79
MO5EN030 0.020 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 42.00 0.84
MO6MR230 0.020 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 9.47 0.19
MO5RN020 0.010 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 42.00 0.42
M07CB020 0.020 h.  Camidn basculante 4x4 14 t. 36.00 0.72
MO7N070 0.300 m3 Canon de escombros a vertedero 2.00 0.60
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiiiiee e 3.92
01.11 M3 TRANSP. TIERRAS A VERTEDERO > 10 KM
M3. Transporte de tierras a vertedero a una distancia mayor de 10 km, con camién bafiera de 20 m3., i/p.p. de
costes indirectos.
A03FBO010 0.050 Hr  CAMION BANERA 20 Tn. 46.90 2.35
3205.02 0.013 %  Costes indirectos..(s/total) 1.00 0.01
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.36
01.12 UD RETIRADA DE BASCULA Y REPOSICION FOSO, Parcela 3
Ud. Desmontaje y retirada de bascula de pesaje de camiones, relleno del foso con material seleccionado proce-
dente de cantera, extendido, compactado, incluido la carga y el transporte a vertedero o lugar de empleo. medida
la unidad terminada.
D02TF201 60.000 M3 RELLENO Y COMPAC. MANO C/APORTE 31.30 1,878.00
U02JK015 4.000 Hr  Camién grda autocargable hasta 30 Tm. 57.00 228.00
U02AA001 4.000 Hr  Retro-martillo rompedor 200 41.17 164.68
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 2,270.68
11 de mayo de 2016 Pagina 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.13 ml DEMOLICION Y REPOSICION DE CERRAMIENTO NUEVA ALINEACION
Construccion de cerramiento consistente en: Demolicion y transporte de productos a vertedero de zdcalo de
F.B.C.V. de 1 pie de espesor, y su cimentacion, desmontado de cerramiento metalico. Ejecucién en nueva alinea-
cion, mediante cimentacion de viga de cimentacion de 0,4x0.5 de hormigén armado HA-25, de zdcalo de fabrica
de Blogue o Ladrillo de un pie de espesor, rematado con sardinel, tomado con mortero de cemento (los ladrillos se-
ran de la misma calidad, dimensién y color que los existentes), formacion de cajas en muro para recibir los pies
derechos del cerramiento metalico y caja de registro contador. Encarcelado y soldado de cerramiento metalico,
previa limpieza de 0xidos y dos manos de pintura de dos componentes antioxidante, p.p. de medios auxiliares.
Segun planos y detalles constructiv os.
E02EM020 0.300 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 9.98 2.99
E04SM010 0.500 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm 6.29 3.15
E04CEO010 1.400 m2 ENCOF.METAL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN. 10.37 14.52
E04AB010 10.720 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 0.86 9.22
E04CA010 0.200 m3 H.ARM. HA-25/P/20/1 V.MANUAL 131.85 26.37
E07BHG070 0.700 m2 FAB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x 20x 30 cm 39.20 27.44
E08PKT010 1.400 m2 REVOCO A LA TIROLESA 1/2 10.66 14.92
E15VAG030 1.000 m. MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m. 17.83 17.83
E27FP010 1.400 m2 PINT.PLAST.B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER. 6.26 8.76
TOTAL PARTIDA ..ot 125.20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
02.01 m3 M3. EXCAVACION EN TERRENO FLOJO PARA APERTURA DE CAJA EN CALLES

M3. Excavacion en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecénicos, incluso carga y transporte

de productos sobrantes a v ertedero.
0010A020 0.003 h.  Capataz 18.00 0.05
MO5EC020 0.006 h.  Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 42.00 0.25
M07CB030 0.062 h.  Camion basculante 6x4 20 t. 44.00 2.73
MO7N080 0.518 m3 Canon de tierra a vertedero 0.21 0.11

TOTAL PARTIDA ..ot 3.14

02.02 m3 TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO

Terraplen con suelo seleccionado procedente de préstamos 5< CBR<10, incluyendo extendido, humectacién y

compactacién. Totalmente terminado.
0010A020 0.004 h.  Capataz 18.00 0.07
0010A070 0.016 h.  Pedn ordinario 15.80 0.25
MO7N030 0.820 m3 Canon suelo seleccionado prestamo 0.71 0.58
PO1AF010 2.200 . Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 4.08 8.98
MO8BNMO010 0.016 h.  Motoniveladora de 135 CV 55.00 0.88
MO8CA110 0.011 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 30.00 0.33
MO8BRN040 0.011 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 41.00 0.45

TOTAL PARTIDA ..ottt 11.54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 PAVIMENTACIONES
03.01 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 12-15x25
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 12y 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de
altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 20 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavacion previa ni el relleno posterior.
0010A140 0.250 h.  Cuadrilla F 32.30 8.08
PO1HMO010 0.047 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 41.15 1.93
A02A080 0.001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 61.57 0.06
P08XBH070 1.000 m.  Bord.ho.hica.gris t.lll 12-15x 25 5.40 5.40
TOTAL PARTIDA ..ottt 15.47
03.02 m. BORDI.HORM.BICAPA GRIS 9-10x20
Bordillo de hormigén hicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 10 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de al-
turay 1 mtde longitud, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y lim-
pieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
0010A140 0.200 h.  Cuadrilla F 32.30 6.46
P01HM010 0.040 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 41.15 1.65
A02A080 0.001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 61.57 0.06
P08XBH060 1.000 m.  Bord.hor.bicapa gris 9-10x 20 3.83 3.83
TOTAL PARTIDA ..ot 12.00
03.03 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.2 4-20x22
Bordillo de hormigén hicapa, de color gris, tipo Il Ay untamiento de Madrid, y C7 por el MOPU, achaflanado, de 4 y
20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
0010A140 0.250 h.  Cuadrilla F 32.30 8.08
PO1HMO010 0.050 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 41.15 2.06
A02A080 0.001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 61.57 0.06
P08XBH065 1.000 m.  Bord.hor.bicap.gris t.Il 4-20x 22 5.01 5.01
TOTAL PARTIDA ..ot 15.21
03.04 m2 FIRME DE CALZADA S-12(e=4)+S-20(e=6)+ZA(e=40)
M2. Pavimento flexible compuesto: paquete de zahorra artificial de espesor 40 cms extendido, humectacion y
compactado en tongadas de 20 cms. + pavimento de M.B.C. tipo S-12 de espesor 4 cm. en rodadura + pavimento
de M.B.C. tipo S-20 de espesor 6 cm en base, incluso riego de imprimacion ECL-1 (1.2 kg/m2) y Riego de adhe-
rencia ECR-1 (0,6 Kg/im2).
D36EA105_RF 0.420 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 12.38 5.20
D36GD300_RF 1.000 m2 PAVIMENTO M.B.C. TIPO S-12 4CM. EN RODADURA 5.17 5.17
D36GD320_RF 1.000 m2 PAVIMENTO M.B.C. TIPO S-20 6 CM. 6.09 6.09
TOTAL PARTIDA ..ot 16.46
03.05 m2 CALZADA FIRME RIGIDO T4/E1 EN APARCAMIENTOS
Firme rigido para tréfico pesado T4.1 sobre explanada E1, compuesto por 20 cm. de hormigén vibrado HP-40.
U03wv020 0.200 m3 HORMIGON HP-40 EN PAVIMENTOS 70.76 14.15
U03CZ060 1.000 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE APARCAMIENTOS e=30 cm 4.92 4.92
TOTAL PARTIDA ..ot 19.07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.06 m2 ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10cm. COPSA
Acera de hormigdn impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla de acero de
15x 15x 6, terminada com impresion "in situ" sobre hormigén fresco con adicion de 4 kg/m2 de RODASOL IMPRE-
SO de COPSA, i/suministro de hormigén, extendido, regleado, vibrado, suministro y colocacién de armadura, su-
ministro y adicion de RODASOL IMPRESO, impresion mediante moldes flexibles tratados con DESMOLDEANTE
RODASOL, suministro y aplicacién de lequido de curado PRECURING-D de COPSA, formacién y sellado de jun-
tas con masilla de poliuretano BOSTIK 2638.
0010A090 0.100 h.  Cuadrilla A 40.70 4.07
M11HR020 0.010 h.  Regla vibrante elUctrica 3 m. 2.32 0.02
M11D090 0.050 h.  Cortadora de pavimentos (juntas) 3.94 0.20
P01HMO010 0.100 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 41.15 4.12
E04AMO060 1.020 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2.50 2.55
PO8WT265 4.000 kg Rodasol Impreso de Copsa 0.58 2.32
P01DC050 0.200 kg  Desmoldeante Rodasol 3.63 0.73
P06SR025 0.150 kg  Leg. cura. imperm. Precuring-D 2.35 0.35
P33W140 0.100 . Masilla poliuret. Bostik 2638 5.77 0.58
TOTAL PARTIDA ..ottt 14.94
03.07 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 50% ACERADOS e=20 cm
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de acerados de 20 cm. de espesor, con 50 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.
0010A020 0.003 h.  Capataz 18.00 0.05
0010A070 0.005 h.  Pedn ordinario 15.80 0.08
MO8BNMO020 0.005 h.  Motoniveladora de 200 CV 55.00 0.28
MO8BRN040 0.005 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 41.00 0.21
MO8CA110 0.005 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 |. 30.00 0.15
M07CB020 0.005 h.  Camion basculante 4x4 14 t. 36.00 0.18
M07W020 8.800 t  km transporte zahorra 0.09 0.79
P01AF032 0.440 t  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50% 5.41 2.38
TOTAL PARTIDA ..ot 4.12
03.08 m2 PAVIM.TERRIZO DE ALBERO e=10 cm.
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con albero tipo Alcala de
Guadaira, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado
de bordes, humectacién, apisonado y limpieza, terminado.
0010A070 0.080 h.  Peon ordinario 15.80 1.26
MO5PN120 0.020 h.  Minicargadora neuméticos 60 CV 26.00 0.52
MO8RL010 0.020 h.  Rodillo vibrante manual tindem 800 kg. 4.70 0.09
PO1AF035 0.120 m3  Albero Alcala Guadaira 16.75 2.01
P01DW050 0.015 m3 Agua 0.48 0.01
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 3.89
03.09 m2 CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 65 g./m2
Suministro y colocacion de geotex il antihierbas, de color verde, y densidad 65 g./m2., colocado con un solape del
5 %, incluso fijacion mediante piquetas y grapas y cubricién de bordes de la superficie cubierta con tierra.
0010A060 0.010 h.  Pedn especializado 15.80 0.16
0010A070 0.010 h.  Peon ordinario 15.80 0.16
P28SM200 1.050 m2 Geotextil antihierbas 65 g/m2 0.45 0.47
TOTAL PARTIDA ..ottt 0.79
03.10 m2 PAVIMENTO DE BALDOSA DE BOTONES 30X30
Pavimento de acera compuesto por baldosa tactil de botones, de dimensiones 30x 30 cm., recibida con mortero de
agarre, sobre solera de hormigén HM-20 y base de zahorra natural compactada.
M01000001 0.050 h  Capataz Albafiil 16.84 0.84
M02000001 0.100 h  Oficial 12 Albafiil 16.51 1.65
M06000001 0.350 h  Pedn Albaiil 15.59 5.46
MT940daa 1.100 m2 Baldosa tactil de hormigén con botones, 30x 30 9.10 10.01
MT0318a 0.440 t Zahorra natural, tipo ZN 40 4.05 1.78
AU3000h 0.020 m3 Mortero M-30 43.72 0.87
AU3002aaa 0.150 m3  Hormigén HM-20/1 52.58 7.89
AU3012a 0.001 | Lechada de cemento para enlucido 0.23 0.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 28.50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ALCANTARILLADO
04.01 m3 EXCAVACION EN ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar
de empleo.
0010A020 0.039 h.  Capataz 18.00 0.70
MO5EN030 0.039 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 42.00 1.64
M07CB020 0.078 h.  Camion basculante 4x4 14 t. 36.00 2.81
MO7N080 1.567 m3 Canon de tierra a vertedero 0.21 0.33
TOTAL PARTIDA ..ot 5.48
04.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta-
cion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
0010A020 0.010 h.  Capataz 18.00 0.18
0010A070 0.102 h.  Pedn ordinario 15.80 1.61
MO8CA110 0.010 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 30.00 0.30
MO5RN010 0.010 h.  Retrocargadora neumaticos 50 CV 42.00 0.42
MO8RL010 0.102 h.  Rodillo vibrante manual tindem 800 kg. 4.70 0.48
TOTAL PARTIDA ..ot 2.99
04.03 M3 HM-20 REFUERZO TUBERIA
HORMIGON HM-20, TAMANO MAXIMO DE ARIDO DE 20 mm PARA PROTECCION DE TUBERIAS EN ZANJAS,
COLOCADO Y VIBRADO.
A04109 1.000 M3 HM-20/P /2071 45.08 45.08
M01031 0.170 H  COMPRESOR Y VIBRADOR NEUMATICO 3.00 0.51
001002 0.170 H  OFICIAL 12 17.00 2.89
001004 0.330 H  AYUD. PEON ESP. 15.80 5.21
%PRC1 6.000 c  COSTES INDIRECTOS 53.70 3.22
TOTAL PARTIDA ..ot 56.91
04.04 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0.111 h.  Oficial primera 17.00 1.89
0010A060 0.111 h.  Pedn especializado 15.80 1.75
P01AA020 0.100 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15.70 1.57
P02CVW010 0.005 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 1.61 0.01
P02TV0110 1.000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 9.30 9.30
TOTAL PARTIDA ..ottt 14.52
04.05 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0.230 h.  Oficial primera 17.00 3.91
0010A060 0.230 h.  Pedn especializado 15.80 3.63
P01AA020 0.329 m3 Arena de rio 0/6 mm. 15.70 5.17
P02CVW010 0.007 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 1.61 0.01
P02TVC030 1.000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.eldst SN8 D=315mm 8.84 8.84
TOTAL PARTIDA ..ottt 21.56
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04.06 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
400 mm. y con union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas.
MO5EN020 0.088 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 42.00 3.70
0010A030 0.159 h.  Oficial primera 17.00 2.70
0010A060 0.159 h.  Pedn especializado 15.80 2.51
P01AA020 0.474 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15.70 7.44
P02CVW010 0.010 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 1.61 0.02
P02TVC035 1.000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=400mm 16.50 16.50
TOTAL PARTIDA ..ottt 32.87
04.07 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
500 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas.
MO5EN020 0.166 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 42.00 6.97
0010A030 0.350 h.  Oficial primera 17.00 5.95
0010A060 0.350 h.  Pedn especializado 15.80 5.53
P01AA020 0.574 m3 Arena de rio 0/6 mm. 15.70 9.01
P02CVW010 0.012 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 1.61 0.02
P02TVC040 1.000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=500mm 31.00 31.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 58.48
04.08 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 630mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
630 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas.
MO5RN020 0.170 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 42.00 7.14
0010A030 0.410 h.  Oficial primera 17.00 6.97
0010A060 0.410 h.  Pedn especializado 15.80 6.48
P01AA020 0.677 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15.70 10.63
P02CVW010 0.016 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 1.61 0.03
P02TVC050 1.000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.eldst SN8 D=630mm 57.12 57.12
TOTAL PARTIDA ..ot 88.37
04.09 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
800 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas.
MO5EN030 0.174 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 42.00 7.31
0010A030 0.472 h.  Oficial primera 17.00 8.02
0010A060 0.472 h.  Pedn especializado 15.80 7.46
P01AA020 1.097 m3 Arena de rio 0/6 mm. 15.70 17.22
P02CVW010 0.013 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 1.61 0.02
P02TVC055 1.000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=800mm 113.38 113.38
TOTAL PARTIDA ..ot 153.41
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04.10 ud IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x97
Imbornal de hormigdn prefabricado de 50x 30 cm., y 97 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigén en
masa H-100 kg/cm2 Tméax.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundicién abatible y antirrobo, con marco de fundi-
cion, enrasada al pavimento, terminado, incluido la excavacion y el relleno perimetral. Recibido a tubo de sanea-
miento.
0010A030 2.000 h.  Oficial primera 17.00 34.00
0010A070 1.000 h.  Peon ordinario 15.80 15.80
AO3H050 0.052 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tméax.20 52.00 2.70
PO2EI020 1.000 ud  Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm 51.91 51.91
P02EI200 1.000 ud Rejilla fund.abatible 500x 300x 43 37.96 37.96
TOTAL PARTIDA ..ot 142.37
04.11 m. CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/REJ.TRAS.FD
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigén poli-
mero de 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicién ductil de medi-
das superficiales 500x 124mm., colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.
0010A030 0.300 h.  Oficial primera 17.00 5.10
0010A050 0.300 h.  Ayudante 15.80 4.74
P01AA020 0.040 m3  Arena de rio 0/6 mm. 15.70 0.63
P0O2ECH010 1.000 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x 100 18.77 18.77
PO2ECF010 2.000 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x 124 9.18 18.36
TOTAL PARTIDA ..ottt 47.60
04.12 UD P.R.100F. LADR. HASTA 2m TIPO A (R2)
POZO REGISTRO DE DIAMERO 100 cm DE FABRICA DE LADRILLO TIPO A, HASTA 2 m DE PROFUNDIDAD,
INCLUSO EXCAVACION, HORMIGON DE RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA
MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA.
A02006 5.415 M3 EXCAVACION ZANJA HASTA 1.5m 1.37 7.42
A02007 0.902 M3 EXCAVACION ZANJA A PARTIR 1,5 m 2.29 2.07
A02003 8.212 M3 TRANSPORTE 15-30 km 2.88 23.65
A04101 2.666 M3 HORMIGON RESISTENCIA 10 MPa 26.05 69.45
A04109 0.947 M3 HM-20/P/20/1 45.08 42.69
A05003 3.614 M3 COLOC. HORMIGON EN POZ0OS 11.81 42.68
A05005 9.550 M2 FABR. LADRILLO PERFORADO 1 PIE 20.29 193.77
A04004 5.300 M2 ENLUCIDO MORTERO M-700 16.03 84.96
P12005 1.000 UD MARCO Y TAPA MOD-OSTRA 10 |l 78.02 78.02
001002 4.000 H OFICIAL 12 17.00 68.00
001004 4.000 H  AYUD. PEON ESP. 15.80 63.20
A05008 2.950 M2 MALLAZO 15*15*8 2.10 6.20
%PRC1 6.000 ¢ COSTES INDIRECTOS 682.10 40.93
TOTAL PARTIDA ..ottt 723.04
04.13 UD ARQUETA REGISTRO 40x40 LADRILLO
ARQUETA DE REGISTRO SIFONICA DE FABRICA DE LADRILLO DE GAFA CON JUNTAS DE MORTERO
M-250, INCLUSO MARCO Y TAPA DE 40x40 cm DE FUNDICION DUCTIL, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA
BITUMINOSA, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, SISTEMA ANTIRROBO, INCLUSO DEMOLICIO-
NES, EXCAVACIONES, CONEXIONES A ACOMETIDA, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FABRICA, COMPLETA-
MENTE TERMINADO.
A01005 0.070 M3 DEMOL. PAVIMENTO MANUAL 28.42 1.99
A02002 0.310 M3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS A MANO 23.70 7.35
A02003 0.380 M3 TRANSPORTE 15-30 km 2.88 1.09
P05012 0.120 M3 HM-35/P/20/1+Qb 40.18 4.82
A05003 0.120 M3 COLOC. HORMIGON EN POZOS 11.81 1.42
P12012 1.000 UD MARCO Y TAPA 40x40 cm FUNDICION 8.27 8.27
A05006 1.500 M2 FAB.LADRILLO A GAFA CON M-250 13.28 19.92
A04004 1.050 M2 ENLUCIDO MORTERO M-700 16.03 16.83
A04002 0.020 M3 MORTERO M-450 48.19 0.96
001005 0.500 H  PEON ORDINARIO 15.80 7.90
001002 0.500 H  OFICIAL 12 17.00 8.50
%PRC1 6.000 ¢ COSTES INDIRECTOS 79.10 4.75
TOTAL PARTIDA ..ttt 83.80
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04.14 ud CONEXION A P. REGISTRO

Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier diametro y material a pozo de registro existente, con

mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y

probada.
0A01 0.333 j oficial de primera 137.00 45.62
0A02 0.333 j pebn especialista 71.00 23.64
OA03 0.833 j pebn ordinario 112.32 93.56
MD21 0.050 m3 mortero de cemento M-250 61.50 3.08
QAO01 2.667 h  compresor dos martillos. 6.33 16.88
QA02 0.333 h  cami6n 20 Tm. 24.00 7.99

TOTAL PARTIDA ..ot 190.77

04.15 ud ADAPT. TAPA REGISTRO @80 CM.

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de @80 cm., incluso demoliciones, obras de fierra,

elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
OA01 0.120 | oficial de primera 137.00 16.44
0A02 0.120 j pebn especialista 71.00 8.52
0A03 0.240 j pebn ordinario 112.32 26.96
MD21 0.040 m3 mortero de cemento M-250 61.50 2.46
QAO01 1.000 h  compresor dos martillos. 6.33 6.33

TOTAL PARTIDA ..ottt 60.71
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CAPITULO 05 ABASTECIMIENTO DE AGUAS
05.01 m. COND.POLIET.PE 100 AD PN 10 D=125mm
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm de diametro nominal y una presién de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatrgz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, incluso exca-
vacion, relleno tierra procedente de la excavacion y transporte a vertedero de los sobrantes , colocada
SINTE-IFA-13.
U01EZ010 0.200 m3 EXCAVACION EN ZANJA EN TIERRA 5.48 1.10
0010B170 0.080 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17.00 1.36
0010B180 0.080 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16.50 1.32
P26TPA720 1.000 m. Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 D=125mm 14.52 14.52
P01AA020 0.180 m3 Arena de rio 0/6 mm. 15.70 2.83
TOTAL PARTIDA ..ottt 21.13
05.02 m. COND.POLIET.PE 100 AD PN 10 D=110mm
Tuberia de polietileno alta densidad PE 100 de 110 mm de didametro nominal y una presién de trabajo de 10
kg/em2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién, piezas especiales y medios auxi-
liares, incluso la excavacion, relleno tierra procedente de la excavacion y transporte a vertedero de los sobran-
tes, colocada S/NTE-IFA-13.
U01EZ010 0.200 m3 EXCAVACION EN ZANJA EN TIERRA 5.48 1.10
0010B170 0.070 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17.00 1.19
0010B180 0.070 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16.50 1.16
PURA1002067 1.000 u Tubo PE Banda Azul UNE12201 110mm PN 10 c/Aenor barra 6 m 13.90 13.90
P01AA020 0.180 m3 Arena de rio 0/6 mm. 15.70 2.83
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiitiitetie et 20.18
05.03 m. REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm
Refuerzo de conducciones de agua, de didmetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigébn en masa
HM-25/P/20/1, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.
0010A030 0.200 h.  Oficial primera 17.00 3.40
0010A070 0.200 h.  Peon ordinario 15.80 3.16
M11HV100 0.150 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 3.15 0.47
P01HM030 0.210 m3  Hormigén HM-25/P/20/1 central 72.87 15.30
TOTAL PARTIDA ..ottt 22.33
05.04 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125mm
VRIvula de compuerta de fundici¥an PN 16 de 125 mm de diRmetro interior, cierre elRstico, colocada en tuberga de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010B170 0.750 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17.00 12.75
0010B180 0.750 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16.50 12.38
P26VC025 1.000 ud  VRI.compue.c/elRst.brida D=125mm 266.26 266.26
P26UUB060 1.000 ud  Unién brida-enchufe fund.ductl D=125mm 57.83 57.83
P26UUL230 1.000 ud  Unién brida-liso fund.ddctl D=125mm 28.95 28.95
P26UUG125 2.000 ud Goma plana D=125 mm. 1.60 3.20
TOTAL PARTIDA ..ottt 381.37
05.05 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberfa de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010B170 0.600 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17.00 10.20
0010B180 0.600 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16.50 9.90
P26VC024 1.000 ud  Val.compue.c/elast.brida D=100mm 151.13 151.13
P26UUB050 1.000 ud  Unién brida-enchufe fund.ductl D=100mm 47.05 47.05
P26UUL220 1.000 ud  Unién brida-liso fund.ddctil D=100mm 23.25 23.25
P26UUG100 2.000 ud Goma plana D=100 mm. 1.44 2.88
TOTAL PARTIDA ..ottt 244.41
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05.06 ud ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm
Arqueta para alojamiento de vélvula de corte, de 80x80x80 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicion, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 3.500 h.  Oficial primera 17.00 59.50
0010A070 3.500 h.  Pedn ordinario 15.80 55.30
PO1LT020 0.163 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x7 60.10 9.80
P01IMCO010 0.051 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 53.00 2.70
PO1IMC040 0.141 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 1:6 M-40 47.00 6.63
PO1HMO010 0.110 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 41.15 4.53
P26Q130 1.000 ud Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm 118.70 118.70
TOTAL PARTIDA ..ottt 257.16
05.07 ud REPOSICION ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=110mm
Reposicion de acometida domiciliaria a la nueva red de agua potable reallizada con tuberia de polietileno de baja
densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 110 mm. de didmetro, con
collarin de toma de fundicion salida 1" y racor rosca-macho de latén, formacién de arqueta de 20x20 en acera y
llave de corte de 1", incluso rotura y reposicion de firme existente con una longitud méxima de 6 m.
0010B170 1.200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17.00 20.40
0010A130 1.000 h.  Cuadrilla E 32.80 32.80
M11HCO050 12.000 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo 2.78 33.36
E02EM020 5.040 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 9.98 50.30
E02S2070 1.500 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 21.88 32.82
PO1HM020 0.840 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 70.02 58.82
P17AA055 1.000 ud  Arg.polipr.sin fondo, 20x 20 cm. 7.64 7.64
P26UPM120 3.000 ud  Enlace rosca-M/H latén p/PE D=32-1"mm 3.05 9.15
P26PPL430 1.000 ud  Collarin FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" D=100mm 12.02 12.02
P26TPB210 6.000 m.  Tub.polietileno b.d. PE32 PN10 D=32mm 1.35 8.10
UO01AF200 4.200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25¢cm 4.19 17.60
TOTAL PARTIDA ..ot 283.01
05.08 PA CONEXION RED ABASTECIMIENTO
P.A. Conexion de la red de agua de la urbanizacion a la red de abastecimiento general (depdsito, red municipal,
...efc), totalmente terminada.
U37RES505 1.000 PA  Conexién red general 750.00 750.00
%ClI 1.780 %  Costes indirectos 750.00 13.35
TOTAL PARTIDA ..ottt 763.35
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CAPITULO 06 RED DE MEDIA TENSION
06.01 m. CANALIZACION EN ACERA TUBO PVC 200
MI Canalizacién para red eléctrica en media tension bajo acera, compuesta por dos tubos de PE corrugado rojo do-
ble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluy endo ex-
cavacion de zanjas y relleno con productos de excavacion seleccionados y compactados manualmente los 90
cm. inferiores y mecanicamente el resto, incluso cintas de sefializacion, parte proporcional de arquetas de registro
y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010A090D 0.120 h.  Cuadrilla A 40.70 4.88
E02EMO010D 0.840 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 7.49 6.29
E02SZ060D 0.780 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7.90 6.16
P15AF170D 2.000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 200 3.10 6.20
P15AH010D 2.000 m. Cinta sefializadora 0.13 0.26
P0O1DW090D 1.000 ud Pequefio material 0.77 0.77
TOTAL PARTIDA ..o 24.56
06.02 m  CANALIZACION EN CRUCE CALZADA PVC 200
MI Canalizacién para red eléctrica en media tension bajo acera, compuesta por dos tubos de PE corrugado rojo do-
ble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluy endo ex-
cavacion de zanjas y relleno de hormigon, productos de excavacion seleccionados y compactados manualmente
los 90 cm. inferiores y mecanicamente el resto, incluso cintas de sefializacion, parte proporcional de arquetas de
registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010A090D 0.120 h.  Cuadrilla A 40.70 4.88
PO1HMO010D 0.450 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 70.02 3151
E02EM010D 0.840 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 7.49 6.29
E02SZ060D 0.780 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7.90 6.16
P15AF170D 2.000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 200 3.10 6.20
P15AH010D 2.000 m. Cinta sefializadora 0.13 0.26
P01DW090D 1.000 ud  Pequefio material 0.77 0.77
TOTAL PARTIDA ..ottt 56.07
06.03 m. CIRCUITO 3X240AL 18/30KV
MI suministro y montaje de conductores 3(1x 240)Al. 18/30 kV., parte proporcional de arquetas de registro y prue-
bas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010B200D 0.100 h.  Oficial 1~ electricista 17.00 1.70
0010B210D 0.100 h.  Oficial 22 electricista 16.50 1.65
P15AC040D 3.000 m.  Cond. Vulpren Hepr-Z1 Al18/30 KV 1x 240 9.60 28.80
P01DW090D 1.000 ud  Pequefio material 0.77 0.77
TOTAL PARTIDA ..ot 32.92
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06.04 ud MODF. APOY.PRIN.LINEA AEREA MT.18/30kV
Ud Apoyo de linea aérea de M.T. de 18/30 kV. formada por: apoy o metélico galvanizado de 12 m-16m. de altura
total y 2.000-4.500 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metalica galv anizada CBH-300; bastidor me-
talico galvanizado para seccionador XS; cadena de aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible sec-
cionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigén con malla meté-
lica'y proteccién antiescalo, realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la tramitacion y permiso de los propietarios de los
terrenos afectados por el paso de la linea).
0010A090D 2.500 h.  Cuadrilla A 40.70 101.75
0010B200D 2.000 h.  Oficial 1~ electricista 17.00 34.00
0010B220D 2.000 h.  Ayudante electricista 14.03 28.06
P15AH150D 1.000 ud  Apoyo met.galv. 2,900.00 2,900.00
P15AH320D 1.000 ud Bastidor met. galvanizado XS 52.40 52.40
P15AH340D 6.000 ud Cadena aisladores hor. E-70 e elem. 81.00 486.00
P15CA060D 3.000 ud Base fusible XS 24KV.-100A. 140.00 420.00
P15AC086D 26.000 kg  Cable Cu desnudo de 50 mm2. 4.10 106.60
P15EA030D 9.000 ud  Electrodo toma de tierra 1,5 m. 7.05 63.45
E02PWO040D 1.500 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D. 21.36 32.04
EO05HLA060D 1.750 m3 H.A.HA-25/P/20 E.MADER.LOSAS 281.96 493.43
E04CA025D 1.500 m3 H.ARM. HA-25/P/40 V. MANUAL 131.45 197.18
P15AH300D 1.000 ud  Protantiescalo p.apoy o metfl.tipo C 110.00 110.00
M02GE010D 2.000 h.  Grua telescopica autoprop. 20 t. 46.20 92.40
TOTAL PARTIDA ..ottt 5117.31
06.05 ud ENTRONQUE AEREO-SUBTERRANEO
Ud Entronque para paso de red aérea a red subterranea en media tension (25 kV), formado por: 1 juego de corta-
circuitos fusible-seccionador de ex pulsion de intemperie para 18-30 kV., 1 juego de pararrayos (autovalvulas) de
Oxidos metalicos para 21 kV, para proteccion de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales exteriores de
intemperie para cable de 18/30 kV., tubo de acero galvanizado de 6" de didmetro, para proteccion mecénica de los
cables, provisto de capuchén de proteccidn en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las panta-
llas de los cables. Totalmente instalado.
0010B200D 6.000 h.  Oficial 1~ electricista 17.00 102.00
0010B210D 6.000 h.  Oficial 22 electricista 16.50 99.00
P15EA020D 1.000 ud Placa Cu t.t. 500x500x 2 Ac. 26.35 26.35
P15EB020D 20.000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm2 1.90 38.00
P15AC100D 3.000 ud Pararrayos (autovalv.) 21 Kv 10 KA 105.00 315.00
P15AC110D 3.000 ud  Cortac.fusibles/seccionad.A-1200 24KV XS 144.10 432.30
P15AC120D 3.000 ud KIT 3 FasesTerminal int.24KV cable 25-95 900.00 2,700.00
P01DW090D 27.000 ud  Pequefio material 0.77 20.79
TOTAL PARTIDA ..ot 3,733.44
06.06 ud LOCALIZACION LINEA SUBTMT
Ud Localizacién de linea subterranea en media tension (25 kV) en servicio propiedad de Endesa, mediante equipos
de deteccion y localizacion, con indicacion de profudidad. Medida la unidad ejecutada.
000001D 1.000 Localizacion de linea subt mt con radar 490.00 490.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 490.00
06.07 ud EMPALME LINEA SUBT MT
Ud Empalme red subterranea en media tension (25 kV), formado por 3 conductores 240mmz2, incluso reposicion y
pequefio material. Medida la unidad ejecutada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 885.00
06.08 ud ARQUETA ENDESA TIPO A2
Arqueta de registro para red de baja tension tipo A2 Endesa, hormigén prefabricado, nivelada y rematada con fabri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada en su interior, i/lecho
de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y marco de fundicién s/ normas de la Compafiia suminis-
tradora, incluso excavacion, carga y transporte de material sobrante a v ertedero.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 237.00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

06.09

06.10

lineasdavid02

06.11

06.12

06.13

06.14

06.15

06.16

06.17

06.18

ud

ud

1.000

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ARQUETA ENDESA TIPO Al
Arqueta de registro para red de baja tension tipo A1 Endesa, hormigén prefabricado, nivelada y rematada con fabri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada en su interior, i/lecho
de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y marco de fundicién s/ normas de la Compaiiia suminis-
tradora, incluso excavacion, carga y transporte de material sobrante a v ertedero.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiii

DESMONTAJE DE LINEA AEREA MT PROPIEDAD ENDESA

Ud Desmantelamiento de linea aUrea existente de su ubicacion actual. Incluso grua y retirada mediante camion se-
gun indicaciones de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecutada.

desmontaje de linea aerea mt endesa 2,400.00 2,400.00

227.00

TOTAL PARTIDA ..ot

KIT CONOS TERMINALES
UD Kit formado por 3 conos terminales para ex terior apantallados para conducotor de Aluminio 240 mm2 18/30 kV,
totalmente instalados y conexionado, indicuso peque+o material para montaje e instalacion en apoy o metflico.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..o,

DESMANTELAMIENTO DE APOYO
Ud Desmantelamiento de apoy o existente de 4.500 Kg de su ubicacion actual. Incluso grua y retirada mediante ca-
mién segun indicaciones de la direccién facultativa. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt

SECCIONADORES |
Ud Seccionador Unipolares para servicio exterior, encapsulado para una tensi¥sn nominal de 30/36kV y una inten-
sidad de 400 A. .Incluso peque+o material. Medida la unidad instalada.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA .....ocoiiiiiiiiiiiii

EDIFICIO PREFABRICADO TIPO PFU5 PARA CT
Ud Edificio prefabricado de hormig¥%:n para centros de transformaco¥n (capacidad para alojar 2 Transformadores)
tipo Ormazabal o similar de 6.08x 2.38x2.78 metros Tipo PFU 5. Incluso transporte e instalacion.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA .....oocviiiiiiiiii

EDIFICIO PREFABRICADO TIPO PFU4 PARA CT
Ud Edificio prefabricado de hormigon para seccionamiento en entronque Ormazabal o similar de 6.08x2.38x2.78
metros Tipo PFU 4. Incluso transporte e instalacion

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiii

CELDA DE LINEA
Ud de celda de lenea compuesta por seccionador- Interruptor SF6 apertura en carga de 400 A. 30/36 kV, un sec-
cionador de puesta a tierra, protecciones de acceso a celda, embarrados y piezas de conexi¥n, aisladores, con-
ductores de conexi¥%n a tierra y herrajes, construida seg-n NTE, normativa vigente y normas de CSE. Medida la
unidad instalada.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiii

CELDA PROTECCION TRAFO
Ud. de Celda de protecci%n de Transformador compuesta por: Interruptor-Seccionador SF6 apertura en carga de
400 A 30/36 kV 400 A tres fusibles APR 30/36 kV 40 A. un seccionador de puesta a fierra, un juego de proteccio-
nes de acceso a celda, embarrado y piezas de conexi¥n, aisladores, conductores de conexi¥%n a tierra y herra-
jes; construido seg-n NTE, normas CSE. Medida la unidad instalada.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiii

TRANSFORMADOR 630 KVA
Ud Transformador Trifasico B2 25kV - 400/230 V 630 kVA de Potencia con 6 Puntos de Regulaci¥n instalado
seg-n norma UNESA, normativa vigente y normas particulares de CSE. Medida la unidad instalada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiieiiiiee e

2,400.00

512.00

800.00

215.00

8,100.00

7,900.00

3,820.00

4,300.00

8,500.00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.19 ud PUENTE MT
Ud de puente de media tensi¥zn de uni¥%n entre celda de protecci%n y Trafo con 3x1x240 mm2 Al 18/30 kV, ins-
taldo seg-n norma vigente. Medida la unidad instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 120.00
06.20 ud  KIT TERMINALES MT
Kit de 3 terminales para interior para cable de 150 mm2 Al 18/30 kV para conexi¥%n con el Trasnformador del
puente de Alta Tensi¥%n. Medida la unidad instalada. Medida la unidad ejecutada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 180.00
06.21 ud KIT BARRAS ENCHUFABLES
Kit de 3 Bornas enchufables apantalladas para cable de 150 mmm2 18/30 kV para conexi¥n de cables puete de
Alta Tensi¥%n con cabinas ormazabal. Medida la unidad instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 576.00
06.22 ud PUENTE BT
UD de puente de baja tensi%n de uni%n entre Trafo con cuadro de baja tensi%n con 14x240 mm2 Al RV 0.6/1 kV,
instaldo seg-n norma vigente. Medida la unidad instalada y conexionada. Incluso elementos de conexi%n y pe-
quexo material.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 425.00
06.23 ud CUADRO BT 4 SALIDAS TIPO ENDESA
Ud de Cuadro de Baja Tensi%n tipo UNESA con cuatro salidas de 400 A con cuatro desconectadores tripolares
verticales de Intensidad nominal y 500 Voltios, un conmutador de voltimetro tama+o normal de siete posiciones, un
embarrado horizontal compuesto por pletinas de Cu de 100x9 mm y conductor de conexi%n a tierra; Medida la
unidad ejecutada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,980.00
06.24 ud TIERRAS CT
Ud de instalaci¥n exterior de puesta a tierra de protecci¥n de centro de transformaci¥n o seccionamiento directa-
mente enterrada, compuesta por conductor de Cu desnudo de 50 mm2 (el enlace entre la red de tierray el C.T. se
realizar con conductor RV 0.6/1KV 1x50mm2), anillado por 6 picas de acero cobreado de 14mm de diRmetro y
2m de longitud, incluso caja puente de prueba y accesorios. Medida la unidad instalada y probada, seg-n normas
tUcnicas, CSE y direccivsn facultativa.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 510.00
06.25 ud TIERRAS NEUTRO TRAFO
Ud de instalaci¥n exterior de puesta a tierra de protecci¥n de servicio o neutro del ransformador, directamente en-
terrada y compuesta por conductor de Cu desnudo de 50 mm2 (el enlace entre la red de tierra 'y el C.T. se reali-
zarf3 con conductor RV 0.6/1KV 1x50mm2), anillado por 4 picas de acero cobreado de 14mm de dimetro y 2m
de longitud, incluso caja puente de prueba y accesorios. Medida la unidad instalada y probada, seg-n normas tUc-
nicas, CSE y direcci¥n facultativa.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 360.00
06.26 ud INST. INTERIOR DE CT
Ud. instalaci%n de alumbrado, accesorios y elementos de seguridad en interior de centros, compuesto por dos
puntos de luz, interruptor y toma de corriente estancos, dos extintores port3tiles, 1 par de guantes aislantes para
A.T., 1 pUrtiga 30/36 KV, 1 banqueta, 1 insuflador boca a boca para respiraci¥n artificial, 6 placas de primeros au-
xilios, incluso acometida a centro de transformaci¥n CT1, CT2 o CT3 (el mBs pr¥ximo), seg-n instrucciones de
la direcci¥n facultativa, CSE y normativa vigente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 550.00
06.27 ud REFORMA CT EXISTENTE
Ud Reformas en centro de transformacion 1000 KVA en servicio propiedad de Endesa. Medida la unidad ejecutada.
lineasdavidol 1.000 reformas en ct 1,097.59 1,097.59
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,097.59
11 de mayo de 2016 Pagina 16



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 RED MEDIA TENSION CONEXION POLG-CENTRO DE REPARTO
07.01 ML CANALIZACION EN CALZADA TUBO PVC 200

ML CANALIZACION PARA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION BAJA CALZADA, COMPUESTA POR DOS
TUBOS DE PE CORRUGADO ROJO DOBLE PARED D=200 mm, COLOCADOS EN FONDO DE ZANJA DE 70
CM Y 120 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION A CIELO ABIERTO,
HORMIGON EN SOLERA Y HORMIGON DE PROTECCION, RELLENO CON SUELO ADECUADO, ZAHORRA
ARTIFICIAL, HORMIGON DE PAVIMENTO, CAPA DE 5 CM DE AGLOMERADO ASFALTICO INCLUSO CINTAS
DE SENALIZACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTORES 3X(1X240) AL. 18/30 KV, INCLUSO P.P.
DE ARQUETAS DE REGISTRO Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

A03008D 2.000 ML CORTE JUNTA RADIAL 1.83 3.66
A01008D 0.200 M3 ARRANQUE PAVIMENTO M-MECANICO 12.30 2.46
A02006D 1.500 M3 EXCAVACION ZANJA HASTA 1.5 m 1.37 2.06
A02003D 1.800 M3 TRANSPORTE 15-30 km 2.88 5.18
A05001D 0.580 M3 COLOC. HORMIGON EN ZANJAS 6.09 3.53
A02009D 0.520 M3 RELLENO ZANJAS TIERRA PRESTAMOS 7.92 4.12
A02011D 0.200 M3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 17.99 3.60
A03006D 0.100 TM AGLOMERADO ASF. EN FRIO 104.49 10.45
001005D 0.700 H  PEON ORDINARIO 15.80 11.06
001002D 0.700 H  OFICIAL 12 17.00 11.90
P05019D 0.900 M3 HM-20/P/20/1 41.96 37.76
P15AF170D 2.000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 200 3.10 6.20
P15AH010D 2.000 m. Cinta sefializadora 0.13 0.26
P0O1DW090D 1.000 ud Pequefio material 0.77 0.77
TOTAL PARTIDA ..ottt 103.01
07.02 m. CIRCUITO 3X240AL 18/30KV

MI suministro y montaje de conductores 3(1x240)Al. 18/30 kV., parte proporcional de arquetas de registro y prue-
bas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0010B200D 0.100 h.  Oficial 1~ electricista 17.00 1.70
0010B210D 0.100 h.  Oficial 22 electricista 16.50 1.65
P15AC040D 3.000 m.  Cond. Vulpren Hepr-Z1 Al18/30 KV 1x 240 9.60 28.80
P01DW090D 1.000 ud  Pequefio material 0.77 0.77
TOTAL PARTIDA ..ottt 32.92
07.03 ud ARQUETA ENDESA TIPO A2

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A2 Endesa, hormigén prefabricado, nivelada y rematada con fabri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada en su interior, i/lecho
de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y marco de fundicién s/ normas de la Compaiiia suminis-
tradora, incluso excavacion, carga y transporte de material sobrante a v ertedero.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiiieiies e 237.00

07.04 ud ARQUETA ENDESA TIPO Al
Arqueta de registro para red de baja tension tipo A1 Endesa, hormigén prefabricado, nivelada y rematada con fabri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada en su interior, i/lecho
de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y marco de fundicién s/ normas de la Compaiiia suminis-
tradora, incluso excavacion, carga y transporte de material sobrante a v ertedero.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieiiiiiee et 227.00

07.05 ud CELDA DE LINEA
Ud de celda de lanea compuesta por seccionador- Interruptor SF6 apertura en carga de 400 A. 30/36 kV, un sec-
cionador de puesta a tierra, protecciones de acceso a celda, embarrados y piezas de conexi¥n, aisladores, con-
ductores de conexi¥%n a tierra y herrajes, construida seg-n NTE, normativa vigente y normas de CSE. Medida la
unidad instalada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiitee et 3,820.00

07.06 UD TRABAJOS DE CONEXIONES M.T.

TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiii 1,500.00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.07 pa SERVICIOS AFECTADOS

P.A. a justificar para localizacion, reposicion, desplazamiento, modificacion de trazado, etc... de servicios de Abas-

tecimiento, Telecomunicaciones, Electricidad, Riego efc....que sean precisos realizar para la ejecucion de las

obras del tendido electrico subterranea de M.T. hasta el Centro de Reparto en la Parcela Hospitalaria.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,000.00

07.08 m. CANALIZACION EN TIERRA TUBO PVC 200

MI Canalizacién para red eléctrica en media tensioén bajo acera, compuesta por dos tubos de PE corrugado rojo do-

ble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluy endo ex-

cavacion de zanjas y relleno con productos de excavacion seleccionados y compactados manualmente los 90

cm. inferiores y mecénicamente el resto, incluso cintas de sefializacion, parte proporcional de arquetas de registro

y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010A090D 0.120 h.  Cuadrilla A 40.70 4.88
E02EM010D 0.840 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 7.49 6.29
E02SZ060D 0.780 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7.90 6.16
P15AF170D 2.000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 200 3.10 6.20
P15AH010D 2.000 m. Cinta sefializadora 0.13 0.26
P01DW090D 1.000 ud  Pequefio material 0.77 0.77

TOTAL PARTIDA ..ottt 24.56
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 RED DE BAJA TENSION
08.01 m. LIN.SUBT. B.T.3x240+1x150 Al
Linea de distribucion en baja tension, desde Centro de Transformacion de la Cia. hasta abonados, enterrada bajo
acera, canalizados en tubos de PE corrugado rojo doble pared D= 200 mm, méas uno de reserva por linea, realiza-
da con cables conductores de 3x240+1x 150 mm2 Al. XLPE 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacién subterranea bajo acera, en zanja de dimen-
siones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavacién de zanja, asiento con 10 cm.
de arena de rio, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de rio, instalacion de
placa cubrecables para prccién mecanica, relleno con tierra procedente de la excavacion de 25 cm. de espesor,
apisonada con medios manuales, colocacion de cinta de sefializacion, sin reposicion de acera; incluso suministro
y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertede-
ro de los productos sobrantes de la excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y
conex ionado.
0010B200D 0.100 h.  Oficial 1- electricista 17.00 1.70
0010B210D 0.100 h.  Oficial 22 electricista 16.50 1.65
P01DW090D 1.000 ud  Pequefio material 0.77 0.77
P15AL040D 3.000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al 3.15 9.45
P15AL030D 1.000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al 2.05 2.05
TOTAL PARTIDA ..ottt 15.62
08.02 m. LIN. AEREA BT 3X150+1X95 Al.
Linea de distribucion aérea en baja tensién, desde Centro de Transformacién de la Cia. (CTO), realizada con ca-
bles conductores de 3x 150+1x 95 mm2 Al., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reti-
culado y cubierta de PVC, en instalacion aérea sobre apoy o de hormigdn, incluy endo montaje de cables conducto-
res, ; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, prue-
bas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010B200D 0.100 h.  Oficial 1~ electricista 17.00 1.70
0010B210D 0.100 h.  Oficial 22 electricista 16.50 1.65
P0O1DW090D 1.000 ud  Pequefio material 0.77 0.77
P15AL030D 3.000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al 2.05 6.15
P15AL030_D 1.000 m  Cond.aisla. 0.6-1kV 95 mm2 Al 1.70 1.70
TOTAL PARTIDA ..ottt 11.97
08.03 m. CANALIZACION EN ACERA TUBO PVC 200
MI Canalizacién para red eléctrica en media tension bajo acera, compuesta por dos tubos de PE corrugado rojo do-
ble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluy endo ex-
cavacion de zanjas y relleno con productos de excavacion seleccionados y compactados manualmente los 90
cm. inferiores y mecénicamente el resto, incluso cintas de sefializacion, parte proporcional de arquetas de registro
y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010A090D 0.120 h.  Cuadrilla A 40.70 4.88
E02EM010D 0.840 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 7.49 6.29
E02SZ060D 0.780 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7.90 6.16
P15AF170D 2.000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 200 3.10 6.20
P15AH010D 2.000 m. Cinta sefializadora 0.13 0.26
P0O1DW090D 1.000 ud Pequefio material 0.77 0.77
TOTAL PARTIDA ..ottt 24.56
08.04 m  CANALIZACION EN CRUCE CALZADA PVC 200
MI Canalizacién para red eléctrica en media tensién bajo acera, compuesta por dos tubos de PE corrugado rojo do-
ble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluy endo ex-
cavacion de zanjas y relleno de hormigén, productos de excavacion seleccionados y compactados manualmente
los 90 cm. inferiores y mecanicamente el resto, incluso cintas de sefializacion, parte proporcional de arquetas de
registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010A090D 0.120 h.  Cuadrilla A 40.70 4.88
P01HM010D 0.450 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 70.02 31.51
E02EM010D 0.840 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 7.49 6.29
E02SZ060D 0.780 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7.90 6.16
P15AF170D 2.000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 200 3.10 6.20
P15AH010D 2.000 m. Cinta sefializadora 0.13 0.26
P01DW090D 1.000 ud  Pequefio material 0.77 0.77
TOTAL PARTIDA ..ottt 56.07
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.05 ud ARQUETA ENDESA TIPO A2
Arqueta de registro para red de baja tension tipo A2 Endesa, hormigén prefabricado, nivelada y rematada con fabri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada en su interior, i/lecho
de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y marco de fundicién s/ normas de la Compaiiia suminis-
tradora, incluso excavacion, carga y transporte de material sobrante a v ertedero.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 237.00
08.06 ud ARQUETA ENDESA TIPO Al
Arqueta de registro para red de baja tension tipo A1 Endesa, hormigén prefabricado, nivelada y rematada con fabri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada en su interior, i/lecho
de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y marco de fundicién s/ normas de la Compaiiia suminis-
tradora, incluso excavacion, carga y transporte de material sobrante a v ertedero.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 227.00
08.07 ud CAJA SECCIONAMIENTO T2
Ud. de Caja de Seccionamiento con capacidad para alojar 3 circuitos trifasicos, protegidos con bases C/C de 400
Amperios totalmente instalado, Incluso aportacion e instalacion de soporte metalico para la caja, pp pequefio mate-
rial, tubo de proteccion de conductores desde arqueta a caja, y recubrimiento del conjunto con fabrica de ladrillo
hasta consiguir un monolito en el que este empotrada la caja.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 310.00
08.08 ud CAJA CIERRE DE CIRCUITOS
Ud. de Caja de Cierre para circuitos de baja tensién con capacidad para alojar 3 circuitos trifasicos, protegidos con
bases C/C de 400 Amperios totalmente instalado,Incluso aportacion e instalacion de soporte metélico para la caja,
pp pequefio material, tubo de proteccion de conductores desde arqueta a caja, y recubrimiento del conjunto con fa-
brica de ladrillo hasta consiguir un monolito en el que este empotrada la caja.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 415.00
08.09 ud PUESTA A TIERRA BT
Ud de Puesta a tierra de la red del Neutro por medio de Picas y Cable de Cu de 1x35 mm2 Rv 0.6/1kV completa-
mente instalado y conexionado a la caja correspondiente, incluso pp de pequefio material.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 75.00
08.10 ud TRABAJOS EN BAJA TENSION
Ud Trabajos a realizar en las lineas aéreas de baja tension existentes propiedad de Endesa, asi como accesorios
para lineas aéreas, mantenimiento y reforma de centro de transformacion existente, puesta a tierra y pequefio ma-
terial. Medida la unidad ejecutada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 699.23
08.11 ud EMPALMES BAJA TENSION
Ud empalmes en baja tension correspondientes a los trabajos de soterramiento de lineas de baja tension existentes
propiedad de la distribuidora, incluso accesorios y pequefio material. Medida la unidad ejecutada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 60.50
08.12 ud CONEXIONES BAJA TENSION
Ud conexiones en baja tension correspondientes a los trabajos de soterramiento de lineas de baja tensién existen-
tes propiedad de la distribuidora, incluso accesorios y pequefio material. Medida la unidad ejecutada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 61.00
08.13 ud DESMONTAJE APOYOS BT EXISTENTES
Ud Demontaje de apoyos de hormigén para red de baja tension en servicio, propiedad de Endesa, segun instruc-
ciones de la citada compafiia y la direccion facultativa. Medida la unidad ejecutada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 182.00
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cODIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

08.14

08.15

08.16

08.17

ml

ud

ud

ud

DESMONTAJE DE CONDUCTORES AEREOQS BT EXISTENTES
M| Desmontaje de conductores aéreos de baja tension en servicio, propiedad de Endesa, segun instrucciones de
dicha compafifa y la direccion facultativa. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiiiiiies et

OBRA CIVIL CT EXISTENTE PARA ADAPTACION LINEAS DE BT
Ud de reforma de conducciones en salida de centro de transformacion existente y en servicio, para adaptacion de
lineas aéreas a subterraneas, segun instruccion de la direccién facultativa. Medida la unidad totalmente instalada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt

APOYO DE HORMIGON LINEA AEREA BT
Ud Apoyo para linea aérea de baja tensién formada por: apoyo de hormigén de 9 m-14m. de altura total y
1.000-2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; accesorios para lineas aéreas bt, anillo equipotencial para
corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobri-
zados de 1,5 m., basamento de hormigén con malla metalica y proteccion antiescalo, realizado en terreno accesi-
ble a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y transportes.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..o,

CONVERSION AEREO - SUBTERRANEO BT

Ud Conversion de circuito para paso de red aérea a red subterranea en baja tension, incluyendo empalmes, cone-
xiones, accesorios y pequefio material, segln instrucciones de la direccién facultativa. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt

3.55

370.00

1,450.00

410.00
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 ALUMBRADO PUBLICO
09.01 Ud ARQUETA REGISTRO ALUMBRADO PUBLICO 40X40
Ud Arqueta de registro y conexion, de 40x40 cm. interior, de hormigén prefabricado, cerco y marco de hierro fun-
dido, modelo oficial, embocadura de canalizaciones, pica de acero cobrizado excavacion y transporte de tierras,
construida s/ ordenanzas municipales y REBT. Medida la unidad ejecutada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 105.00
09.02 Ud ARQUETA REGISTRO ALUMBRADO PUBLICO 80X80
Ud Arqueta de registro y conexién, de 80x 80 cm. interior, de hormigdn prefabricado, cerco y marco de hierro fun-
dido, modelo oficial, embocadura de canalizaciones, pica de acero cobrizado excavacion y transporte de tierras,
construida s/ ordenanzas municipales y REBT. Medida la unidad ejecutada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiee e 145.00
09.03 ud LUM. VIAL ARCHILEDE O SIMILAR LED 66 W
Ud Luminaria alumbrado pablico mod. AP101 o similar, compuesta de cuerpo y tapa de fundicién de aluminio in-
yectado y acabado en pintura color a definir por la direccion facultativa en poliéster secada al horno, incluy endo
conjunto de equipo de alimentacion para led de 49w, reflector faceteado en chapa de aluminio anonizado y vidrio
de cierre templado sellado al reflector y al cuerpo , todo ello en clase Il .
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiiieiiiiee e 382.00
09.04 ud COLUMNA RECTA 9M
Ud Columna de 9mts de altura compuesta de chapa de acero galvanizado en caliente y con doble camisa interior
reforzada con puerta rasante y placa base acartelada , pintada en color a definir por la direccion facultativa; incluso
colocacion, caja derivacion con fusibles, conductor RV0.6/1kV 2x2.5mm2 +TT, toma para red de tierras con ins-
talacion de una pica de 2m de longitud y didmetro 14mm por cada columna, accesorios y pequefio material, sin in-
cluir cimentacién, construida segin REBT e instrucciones de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecutada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 295.00
09.05 Ud CIMENTACION PIE BACULO+ARQUETA
Ud. Cimentacién para baculo de 80x80x90 cm., con hormigon HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con
rosca, i/arqueta de derivacion adosada a la cimentacion de 55x55x60 cm. realizada con fabrica de medio pié de
ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de rio, enfoscada interiormente, i/tapa de fundicién, excavacion y
retirada de tierras sobrantes a v ertedero, totalmente terminada.
U01AA007D 0.700 Hr  Oficial primera 17.00 11.90
U01AA008D 0.700 Hr  Oficial segunda 15.76 11.03
U04MA510D 0.225 M3 Hormigén HM-20/P/40/ | central 85.80 19.31
U39BH110D 1.800 M2 Encofrado metalico 20 puestas 23.88 42.98
U39BA001D 0.225 M3 Excav.zanjas terreno transito 5.34 1.20
U39GS001D 1.000 Ud Codo de PVC D=100 mm 68.11 68.11
U39ZV050D 4.000 Ud Perno de anclaje 1.72 6.88
U39SA001D 75.000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0.07 5.25
U39GN001D 1.000 Ud Tapa de fundicién 400x 400 11.95 11.95
%ClI 1.780 %  Costes indirectos 178.60 3.18
TOTAL PARTIDA ..ottt 181.79
09.06 ud ACOMETIDA A CUADROS A. P.
Ud. Acometida a centro de mando alumbrado publico, formado por linea de BT para alimentacién a cuadros, insta-
lada bajo tubo de PVC de diametro 200 en trazado subterraneo y protegido con canaleta metalica en montaje super-
ficial, formada por 3'5x25 mm2 Cu RV 0.6/1kV, incluyendo los conductores y su instalacién segiin REBT y nor-
mas particulares de CSE. Medida la unidad ejecutada, instalada y conexionada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...coivoiiicicisieeeeses s 230.00
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09.07 ud CONEXION CON ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE
Ud. conexidn con alumbrado publico existente en sector colindante, incluy endo apertura de cata para bisqueda de
coductores, canalizacién bajo tubo de pvc 110, conductor 4x 16+1x 16 mm2 Cu, relleno de excavacién con hormi-
gon, colocacion de arqueta 80x80, caja de conxiones, conexionado de conductores, reposicion segin soleria
existente, instalado segiin REBT, normas particulares de distribuidora e indicaciones de la direccién facultativa.
Medida la unidad ejecutada, instalada y conexionada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 790.00
09.08 m. LINEA ALUMB.P.4(1x6) 0,6/1kV+1x16 HO7 A/v Cu. S/EXC.
Linea de alimentacion para alumbrado plblico formada por conductores de cobre 4(1x6)mm2 RV-0,6/1
kV+1x 16mm2 750V A/V, instalado bajo tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimensiones minimas 45 cm. de
anchoy 70 cm. de profundidad, incluy endo ex cavacion de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio, montaje de
cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de rio, instalacion de placa cubrecables para prccion
mecanica, relleno con tierra procedente de la excavacion de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales,
colocacion de cinta de sefializacion, sin reposicion de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores,
con parte proporcional de empalmes para cable, retrada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010B200D 0.050 h.  Oficial 1- electricista 17.00 0.85
0010B210D 0.050 h.  Oficial 22 electricista 16.50 0.83
davidleap05D 1.000 m. Cond. aisla. 750V A/V 16 mm2 Cu 0.70 0.70
davidleap06D 4.000 m. Cond. aisla. 0.6/1kV 6 mm2 Cu 0.40 1.60
P01DW090D 0.500 ud  Pequefio material 0.77 0.39
TOTAL PARTIDA ..o 4.37
09.09 m. LINEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV+1x16 H07 A/v Cu. SIEXC.
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x10)mm2 RV-0,6/1
kV+1x 16mm2 750V A/V, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado sin incluir tubo, con
elementos de conexion, instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010B200D 0.050 h.  Oficial 1~ electricista 17.00 0.85
0010B210D 0.050 h.  Oficial 22 electricista 16.50 0.83
P15AD020 4.000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 0.58 2.32
P01DW090D 0.500 ud  Pequefio material 0.77 0.39
davidleap05D 1.000 m.  Cond. aisla. 750V A/V 16 mm2 Cu 0.70 0.70
TOTAL PARTIDA ..ot 5.09
09.10 m. LINEA ALUMB.P. 4(1X16) 0.6/1KV+1x16 HO7 Alv Cu. S/EXC.
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x16)mm2 RV-0,6/1
kV+1x16mm2 750V A/V, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado sin incluir tubo, ele-
mentos de conexion, instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010B200D 0.050 h.  Oficial 1~ electricista 17.00 0.85
0010B210D 0.050 h.  Oficial 22 electricista 16.50 0.83
davidleap05D 1.000 m.  Cond. aisla. 750V A/V 16 mm2 Cu 0.70 0.70
P15AD030 4.000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu 0.72 2.88
P0O1DW090D 0.500 ud Pequefio material 0.77 0.39
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.65
09.11 m  CANALIZACION TUBO PVC 110 ALUMBRADO PUBLICO
Canalizacién para alumbrado publico formada por tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimensiones minimas
45 cm. de anchoy 70 cm. de profundidad, incluy endo excavacion de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio,
relleno con una capa de 15 cm. de arena de rio, instalacién de placa cubrecables para prccién mecanica, relleno
con tierra procedente de la excavacion de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocacion de
cinta de sefializacion, sin reposicion de acera; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010A090D 0.050 h.  Cuadrilla A 40.70 2.04
P15AF060D 1.000 m.  Tubo rigido PVC D 110 mm. 1.85 1.85
P01DW090D 0.050 ud  Pequefio material 0.77 0.04
E02EM010D 0.450 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 7.49 3.37
E02SZ060D 0.600 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7.90 4.74
P15AH010D 1.000 m. Cinta sefializadora 0.13 0.13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12.17
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09.12 m  CANALIZACION 2T PVC 110 ALUMP PUBLICO EN CRUCES
Canalizacion para alumbrado publico formada por tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimensiones minimas
45 cm. de anchoy 70 cm. de profundidad, incluy endo excavacion de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio,
relleno con una capa de 30 cm. de hormigén, instalacion de placa cubrecables para prccion mecénica, completado
de zanja con relleno de tierra procedente de la excavacion, apisonada con medios manuales, colocacién de cinta
de sefializacion, sin reposicion de acera; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010A090D 0.050 h.  Cuadrilla A 40.70 2.04
P15AF060D 1.000 m.  Tubo rigido PVC D 110 mm. 1.85 1.85
P01DW090D 0.050 ud Pequefio material 0.77 0.04
E02EMO010D 0.450 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 7.49 3.37
E02SZ060D 0.600 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7.90 4.74
P01HM010D 0.300 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 70.02 21.01
P15AH010D 1.000 m. Cinta sefializadora 0.13 0.13
TOTAL PARTIDA ..ottt 33.18
09.13 ud CENTRO DE MANDO Y PROTECCION ALUMB PUBLICO.
Ud. de suministro y colocacion de cuadro de medida y proteccion, segiin modelo Ay untamiento de Ecjia, com-
puesto por envolvente prefabricada de hormigon para instalacion en suelo, sistema de telegestion tipo Welight o si-
milar con hardware a instalar a nivel de cuadro, software y comunicaiones necesarias entre cuadro y servidores,
modulo para equipo de medida, incluy endo diferenciales, magnetotérmicos, contactores y resto de equipos y con-
troladores descritos en esquema unifilar, conexiones, pequefio material, cableado interior, regletas, canaletas, bor-
nas efc.., instalado segun REBT e instrucciones de la direccion facultativa, probado y funcionando.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,875.00
09.14 ud CAJA DE ACOMETIDA.
Ud. de acometida a cuadro de mando, formado por Caja general de proteccién de 100 Amperios, instalada en cua-
dro de alumbrado publico. Todo totalmente instalado y conexionado incluso pequefio material.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 124.00
09.15 ud TOMAS PARA RED DE TIERRA GENERAL
Ud Puesta a tierra mediante picas, de la Red de Tierras general en el origen, en el final de cada circuito asi como
cada 5 luminairas. Se instalara segln se indica en el REBT. Incluso aportacién, ejecucion y pequefio material. In-
cluso medicion de los valores de Resistancia de fierra, instalandose las picas necesarias para la obtencion de los
valores requeridos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 120.00
09.16 ud INSPECCION POR ORGANISMO DE CONTROL REBT
Ud de Verificacion de las instalaciones por parte de Organismo de Control Autorizado por el 6rgano competente de
la Comunidad Auténoma, para la realizacion de los certificados oportunos requeridos por la Delegacion Provincial
de Innovacién, Cienciay Empresa, para la legalizacion de las instalaciones. Incluso visitas adicionales en caso de
anomalias en las instalaciones.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 450.00
09.17 ud INSPECCION POR ORGANISMO DE CONTROL REG. ALUMB EXTERIOR
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 500.00
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CAPITULO 10 RED DE RIEGO
10.01 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE DIAMETRO 90 MM Y 10 ATM, NORMA UNE 53.
Tuberia de polietileno de diametro 90 mm y 10 atm, norma UNE 53.131, instalada en zanja seglin especificaciones
de proyecto y probada, i/p.p. accesorios para tuberia de polietileno, suministro, instalacién y prueba hidraulica.
T002100 0.050 h  OFICIAL 12 17.00 0.85
TP00100 0.050 h  Pedn especial 15.80 0.79
WW00400 1.000 u PEQUENO MATERIAL 0.25 0.25
US10133 1.010 ml  TUB. POL. DIAM 900mm, PE50AM PN-10 4.66 4.71
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.60
10.02 Ml TUBERIA SECUNDARIA PARA ALIMENTACION DE GOTEROS EN POLIETILEN
Tuberia secundaria para alimentacion de goteros en polietleno de diametro 32 mm resistencia de 10 atm, norma
UNE 53.131. Colocado por dos operarios, i/p.p. de accesorios de conexion.
T002100 0.050 h  OFICIAL 12 17.00 0.85
TP00100 0.050 h  Pedn especial 15.80 0.79
Us10123 1.010 ml  TUB. POL. DIAM. 32 mm. PE50A, PN-10 1.68 1.70
WW00400 1.000 u  PEQUENO MATERIAL 0.25 0.25
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiitee et 3.59
10.03 Ml TUBERIA CON GOTERO INTEGRADO, AUTORREGULADO Y AUTOLIMPIANTE, TER
Tuberia con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termo soldado en el interior de lapared de caudal 2.3
I/h entre 0.5y 4 atm. cada 30 cm.
U01FR009 0.010 Hr  Jardinero 15.80 0.16
UO01FR013 0.050 Hr  Peon ordinario jardinero 15.80 0.79
U40AD300 1.000 Ud gotero integrado 1.21 1.21
U40AD400 1.000 Ud Accesorios 0.31 0.31
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiitiiit ittt 2.47
10.04 ud PROGRAMADOR PARA INTEMPERIE CONTROL 2 ESTACIONES MOD. JUNIOR DC
Programador para intemperie control 2 estaciones mod. JUNIOR DC de IRRITROL o similar, con capacidad de 2
programas independientes, water Budget 10-200%, staking program, indicador de pila descargada, tiempo de riego
desde 1 a 599 min, 3 aperturas/dia/programa, ciclo de riego semanal o a intervalos, comando on/off. Totalmente
instalado y funcionando.
U01FR009 2.700 Hr  Jardinero 15.80 42.66
UO01FRO013 0.900 Hr  Pedn ordinario jardinero 15.80 14.22
U40AA100 1.000 Ud Programador elec.4 estaciones 205.00 205.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 261.88
10.05 Ud BOCA DE RIEGO DE DIAMETRO 50 MM, EN CONDUCCION DE PVC DE DIAMETR
Boca de riego de diametro 40 mm, en conduccion de PE de didmetro 90 mm, instalada con derivacién en "T" EEB
90x80 mm de junta elastica y carrete BB diametro 40 mm, i/tornillerfa, juntas, arqueta de fabrica de ladrillo, registro
de fundicién y anclaje de hormigén HM-20.
AGM00500 0.250 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM I/A-L 32,5 N (1:6) 63.69 15.92
CHO04120 0.100 m3 HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 56.00 5.60
T002100 1.250 h  OFICIAL 12 17.00 21.25
TP00100 1.250 h  Peon especial 15.80 19.75
FL01301 0.250 MU LADRILLO PERFORADO TALADRO GRANDE 54.90 13.73
US10750 1.000 u  CARRETE BB F.D. 50x90, PN-16 22.60 22.60
US14203 1.000 U  T.POL. PE 10A, PN10, 50X75X50 12.25 12.25
US14500 1.000 u PORTABR. PE, BRI L. PN-16 DIAM. 50 mm 26.80 26.80
US20600 1.000 Ud Boca de riego diam. 50 mm 120.33 120.33
US20650 1.000 ud ARQUETA FUNDICION BOCA DE RIEGO 62.64 62.64
US25006 16.000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70 0.42 6.72
US25050 2.000 u  JUNTA DE GOMA DIAM.50 mm 0.90 1.80
WW00300 2.000 ud MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0.50 1.00
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 330.39
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10.06 Ud ARQUETA CON LECHO DE GRAVAS PARA VAVULA DE ESFERA Y ELECTRO VALV
Arqueta con lecho de gravas para vavula de esferay electro valvula de 2"y valvula antisifén. Suministro, instala-
cion y prueba hidraulica.
U01AA007 1.600 Hr  Oficial primera 17.00 27.20
U01AA010 0.800 h  Peon Especializado 15.80 12.64
U02AA410 0.082 m3 HORMIGON H-175 kgicm2 Tmax. 40 54.00 4.43
A01JF006 0.025 M3 MORTERO DE CEMENTO 1/6 M-40 70.79 177
A01JF002 0.012 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 102.63 1.23
U05DA080 1.000 ud 8 80.00 80.00
U10DA001 48.000 Ud Ladrillo cerdmico 24x12x 7 0.07 3.36
D36PE609 1.000 ud  VALVULA 2" ANTISIFON 2.40 2.40
TOTAL PARTIDA ..ottt 133.03
10.07 Ud ELECTRO VALVULA SERIE AQUANET DE 2" CON REGULADOR DE CAUDAL Y AC
Electro valvula Serie AQUANET de 2" con regulador de caudal y actuador manual. Solenoide de 24 V. DC 9-14 V.
UO01FR009 0.900 Hr  Jardinero 15.80 14.22
UO01FR013 0.900 Hr  Pedn ordinario jardinero 15.80 14.22
U40AD203 1.000 ud ELECTRO VALVULA SERIE AQUANET 2" 37.00 37.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 65.44
10.08 ud ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm
Arqueta para alojamiento de vélvula de corte, de 80x80x80 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicion, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 3.500 h.  Oficial primera 17.00 59.50
0010A070 3.500 h.  Peon ordinario 15.80 55.30
PO1LT020 0.163 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7 60.10 9.80
P01MCO010 0.051 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 53.00 2.70
P0O1MCO040 0.141 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 1:6 M-40 47.00 6.63
PO1HMO010 0.110 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 41.15 4.53
P26Q130 1.000 ud Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm 118.70 118.70
TOTAL PARTIDA ..ottt 257.16
10.09 m. REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm
Refuerzo de conducciones de agua, de didmetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigébn en masa
HM-25/P/20/1, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.
0010A030 0.200 h.  Oficial primera 17.00 3.40
0010A070 0.200 h.  Peon ordinario 15.80 3.16
M11HV100 0.150 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 3.15 0.47
PO1HMO030 0.210 m3  Hormigén HM-25/P/20/I central 72.87 15.30
TOTAL PARTIDA ..ot 22.33
10.10 PA CONEXION RED RIEGO
P.A. Conexion de la red de agua de la urbanizacion a la red de riego general (depésito, red municipal, ...efc), total-
mente terminada.
U37RES505 1.000 PA  Conexién red general 750.00 750.00
%ClI 1.780 %  Costes indirectos 750.00 13.35
TOTAL PARTIDA ..ot 763.35
10.11 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 80 mm de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de rie-
go, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010B170 0.600 h.  Oficial 1 fontanero calefactor 17.00 10.20
0010B180 0.600 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16.50 9.90
P26UUB050 1.000 ud  Unién brida-enchufe fund.ddctl D=100mm 47.05 47.05
P26UUL220 1.000 ud  Unién brida-liso fund.ddctl D=100mm 23.25 23.25
P26UUG100 2.000 ud Goma plana D=100 mm. 1.44 2.88
P26vC0241 1.000 ud Val.compue.c/elast.brida D=80mm 126.56 126.56
TOTAL PARTIDA ..ottt 219.84
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CAPITULO 11 TELEFONIA
11.01 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA
Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones ex teriores 0,56x 0,56x 0,67 m.,con ventanas para entrada de conduc-
tos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.
0010A030 0.500 h.  Oficial primera 17.00 8.50
0010A070 0.500 h.  Pedn ordinario 15.80 7.90
M07CG010 0.050 h.  Camién con gria 6 t. 45.50 2.28
E02EM020 0.200 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 9.98 2.00
E02SZ070 0.100 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 21.88 2.19
E02TT030 0.142 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 4.27 0.61
E04CM040 0.031 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/ V.MAN 56.80 1.76
P27TA100 1.000 ud  Arqueta prefabricada tipo M 22.00 22.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 47.24
11.02 ud ARQ. TELEF. PREF.TIPO DF-lIl C/TAPA
Arqueta tipo DF-Ill prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x 1,18 m.,con ventanas para entrada de con-
ductos, incluso excavacién de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura
de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavacion y transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
0010A030 1.200 h.  Oficial primera 17.00 20.40
0010A070 1.200 h.  Peodn ordinario 15.80 18.96
M07CG010 0.200 h.  Camién con griia 6 t. 45.50 9.10
E02EM020 3.623 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 9.98 36.16
E02S2070 0.812 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 21.88 17.77
E02TT030 2.811 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 4.27 12.00
E04CM040 0.220 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/ V.MAN 56.80 12.50
P27TA020 1.000 ud  Arqueta DF-Ill c/tapa 250.00 250.00
TOTAL PARTIDA ..ot 376.89
11.03 ud ARQ. TELEF. PREF.TIP HF-II C/TAPA
Arqueta tipo HF-Il prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x 1,18 m., con ventanas para entrada de con-
ductos, incluso excavacién de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigdn de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura
de conductos relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavacion y transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
0010A030 1.200 h.  Oficial primera 17.00 20.40
0010A070 1.200 h.  Pedn ordinario 15.80 18.96
M07CG010 0.250 h.  Camién con griia 6 t. 45.50 11.38
E02EM020 3.623 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 9.98 36.16
E02S2070 0.812 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 21.88 17.77
E02TT030 2.811 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 4.27 12.00
E04CM040 0.220 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/ V.MAN 56.80 12.50
P27TA040 1.000 ud  Arqueta HF-Il c/tapa 150.00 150.00
TOTAL PARTIDA ..ot 279.17
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11.04 ud BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXION
Basamento para apoy o de armario de interconexion, formado por dado de hormigén HM-20 N/mm2 de 86x44x73
cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metdlica galvanizada en L y ochos conductos de PVC de 63 mm de
diametro embebidos en el hormigén, incluso excavacion y transporte de tierras y colocacion de conductos.
0010A030 2.200 h.  Oficial primera 17.00 37.40
0010A070 2.200 h.  Peodn ordinario 15.80 34.76
E02EM020 0.076 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 9.98 0.76
E02TT030 0.076 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 4.27 0.32
E04MMO010 0.276 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.MAN. 89.23 24.63
E04MEMO030 1.378 m2 ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m. 40.29 55.52
P27TW100 1.000 ud  Plantilla armario interconex ién 19.16 19.16
P27TT100 8.000 ud  Codo PVC 63/45 mm 3.32 26.56
P27TT150 8.000 ud Tap6n obtur. conductos D=63mm 1.51 12.08
P27TT020 4.000 m.  Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0.56 2.24
P27TT060 8.000 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj. 0.06 0.48
P27TT200 0.009 kg  Limpiador unién PVC 1.47 0.01
P27TT210 0.018 kg  Adhesivo unién PVC 1.85 0.03
TOTAL PARTIDA .....ocoiiiiiiiiiic 213.95
11.05 ud BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCION
Basamento para apoy o de armario de distribucion para 25 abonados, formado por dado de hormigén de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificacion de 70x35x 73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metalica galvanizada en L y
seis conductos de PVC de 63 mm de diametro embebidos en el hormigdn, incluso excavacion y transporte de tie-
rras y colocacion de conductos.
0010A030 3.500 h.  Oficial primera 17.00 59.50
0010A070 3.500 h.  Peon ordinario 15.80 55.30
E02EM020 0.049 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 9.98 0.49
E02TT030 0.049 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 4.27 0.21
E04MMO010 0.179 m3 HORMIGON HA-25/P/20/1 V.MAN. 89.23 15.97
E04MEMO030 1.113 m2 ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m. 40.29 44.84
P27TW110 1.000 ud  Plantilla armario distribucion 9.01 9.01
P27TT100 6.000 ud  Codo PVC 63/45 mm 3.32 19.92
P27TT150 6.000 ud Tap6n obtur. conductos D=63mm 1.51 9.06
P27TT020 3.000 m.  Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0.56 1.68
P27TT060 6.000 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj. 0.06 0.36
P27TT200 0.008 kg  Limpiador unién PVC 1.47 0.01
P27TT210 0.016 kg  Adhesivo union PVC 1.85 0.03
TOTAL PARTIDA ..ot 216.38
11.06 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x 0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2
cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado seglin normas de Telefonica y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
0010A030 0.250 h.  Oficial primera 17.00 4.25
0010A070 0.250 h.  Pedn ordinario 15.80 3.95
E02EM020 0.192 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 9.98 1.92
E02S2070 0.137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 21.88 3.00
E02TT030 0.055 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 4.27 0.23
E04CMO040 0.049 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 56.80 2.78
P277T020 2.100 m.  Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0.56 1.18
P27TT060 1.500 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj. 0.06 0.09
P27TT200 0.008 kg  Limpiador unién PVC 1.47 0.01
P27TT210 0.006 kg  Adhesivo unién PVC 1.85 0.01
P27TT170 2.200 m. Cuerda plastico N-5 guia cable 0.04 0.09
TOTAL PARTIDA ..ot 17.51
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11.07 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2
cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segin normas de Telefénica y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
0010A030 0.250 h.  Oficial primera 17.00 4.25
0010A070 0.250 h.  Peon ordinario 15.80 3.95
E02EM020 0.219 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 9.98 2.19
E02S2070 0.137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 21.88 3.00
E02TT030 0.083 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 4.27 0.35
E04CM040 0.071 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/ V.MAN 56.80 4.03
P277T020 4.200 m.  Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0.56 2.35
P27TT060 1.500 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj. 0.06 0.09
P27TT200 0.006 kg Limpiador unién PVC 1.47 0.01
P277T210 0.012 kg  Adhesivo unién PVC 1.85 0.02
P27TT170 4.400 m.  Cuerda plastico N-5 guia cable 0.04 0.18
TOTAL PARTIDA ..ot 20.42
11.08 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA
Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.
de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 lateral-
mente, incluso excavacién de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segin normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).
0010A030 0.300 h.  Oficial primera 17.00 5.10
0010A070 0.300 h.  Peon ordinario 15.80 4.74
E02EM020 0.264 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 9.98 2.63
E02S2070 0.181 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 21.88 3.96
E02TT030 0.083 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 4.27 0.35
E04CM040 0.071 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/ V.MAN 56.80 4.03
P277T020 4.200 m.  Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0.56 2.35
P27TT060 1.500 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj. 0.06 0.09
P27TT200 0.006 kg Limpiador unién PVC 1.47 0.01
P27TT210 0.012 kg  Adhesivo unién PVC 1.85 0.02
P27TT170 4.400 m.  Cuerda plastico N-5 guia cable 0.04 0.18
TOTAL PARTIDA ..ottt 23.46
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CAPITULO 12 SENALIZACIONES
12.01 m. M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cion en caliente con una dotacién de 1700 gramos/m2, aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacién 510
gramos/m2, excepto premarcaje.
0010A030 0.004 h.  Oficial primera 17.00 0.07
0010A070 0.004 h.  Peon ordinario 15.80 0.06
M07AC020 0.001 h.  Dumper convencional 2.000 kg. 5.70 0.01
M08B020 0.003 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar 4.90 0.01
M11SP020 0.002 h.  Maquina pintabandas 100 CV 36.11 0.07
P27EH013 0.170 kg  Pintura termoplastica caliente 1.50 0.26
P27EH040 0.051 kg  Microesferas vidrio tratadas 0.80 0.04
TOTAL PARTIDA ..ottt 0.52
12.02 m2 PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN CEBREADOS
Pintura reflexiva acrilica en cebreados, flechas y marcas viales, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento.
0010A030 0.065 h.  Oficial primera 17.00 111
0010A070 0.065 h.  Peon ordinario 15.80 1.03
M07AC020 0.009 h.  Dumper convencional 2.000 kg. 5.70 0.05
M08B020 0.009 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar 4.90 0.04
M11SP010 0.063 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 I. 16.07 1.01
P27EH012 0.900 kg  Pintura acrilica en base acuosa 0.89 0.80
P27EH040 0.600 kg Microesferas vidrio tratadas 0.80 0.48
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.52
12.03 m. MARCA VIAL SPRAY 30 cm
Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplastica
de aplicacion en caliente con una dotacion de 1700 gramos/m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una do-
tacion de 510gramos/m2, realmente pintado, ex cepto premarcaje.
0010A030 0.008 h.  Oficial primera 17.00 0.14
0010A070 0.008 h.  Pedn ordinario 15.80 0.13
M07AC020 0.001 h.  Dumper convencional 2.000 kg. 5.70 0.01
M08B020 0.003 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar 4.90 0.01
M11SP020 0.003 h.  Maquina pintabandas 100 CV 36.11 0.11
P27EH013 0.500 kg  Pintura termoplastica caliente 1.50 0.75
P27EH040 0.150 kg  Microesferas vidrio tratadas 0.80 0.12
TOTAL PARTIDA ..ot 1.27
12.04 ud SENAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.
Sefial cuadrada de lado 60 cm., normal y troguelada, incluso poste galvanizado de sustentacién y cimentacion,
colocada.
0010A020 0.250 h.  Capataz 18.00 4.50
0010A040 0.500 h.  Oficial segunda 16.50 8.25
0010A070 0.500 h.  Peon ordinario 15.80 7.90
M11SA010 0.250 h.  Ahoyadora 7.42 1.86
P27EN050 1.000 ud  Sefial cuadrada pintada L=60 cm 51.98 51.98
P27EW010 2.500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 7.10 17.75
P01HM010 0.100 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 41.15 4.12
TOTAL PARTIDA ..o, 96.36
12.05 ud SENAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm
Sefial triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacién y cimentacion, co-
locada.
0010A020 0.250 h.  Capataz 18.00 4.50
0010A040 0.500 h.  Oficial segunda 16.50 8.25
0010A070 0.500 h.  Peon ordinario 15.80 7.90
M11SA010 0.495 h.  Ahoyadora 7.42 3.67
P27EN020 1.000 ud  Sefial triangular pintada L=70 cm 64.27 64.27
P27EW010 2.500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 7.10 17.75
P01HM010 0.080 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 41.15 3.29
TOTAL PARTIDA ......ciiiiiiiiii 109.63
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12.06 ud SENAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm

Sefial octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacion y ci-

mentacion, colocada.
0010A020 0.250 h.  Capataz 18.00 4.50
0010A040 0.500 h.  Oficial segunda 16.50 8.25
0010A070 0.500 h.  Peon ordinario 15.80 7.90
M11SA010 0.333 h.  Ahoyadora 7.42 2.47
P27EN030 1.000 ud  Sefial octogonal pintada 2A=60 cm 51.37 51.37
P27EW010 2.500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 7.10 17.75
PO1HMO010 0.100 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 41.15 4,12

TOTAL PARTIDA ..ot 96.36

12.07 ud SENAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.

Sefial circular de diametro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion,

colocada.
0010A020 0.250 h.  Capataz 18.00 4.50
0010A040 0.500 h.  Oficial segunda 16.50 8.25
0010A070 0.500 h.  Peon ordinario 15.80 7.90
M11SA010 0.337 h.  Ahoyadora 7.42 2.50
P27EN010 1.000 ud  Sefial circular pintada D=60 cm. 49.31 49.31
P27EW010 2.500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 7.10 17.75
PO1HMO010 0.150 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 41.15 6.17

TOTAL PARTIDA ..ottt 96.38
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CAPITULO 13 JARDINERIA
13.01 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Plata

Suministro, apertura de hoy o, plantacion y primer riego de Platanus Hibrida de 18 a 20 cm de perimetro a raiz des-

nuda, de 3/3.50 m de alturo, i/tutor de madera de castafio de 2.50 m de altura.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 84.10

13.02 m2 Pradera de cesped

Formacién de césped fino de gramineas, para uso ornamental, composicion 25% Ray-grass inglés, 25% Festuca

rubra, 25% Festuca arrundinacea y 25% Poa pratense, en superficies <1000 m2, comprendiendo el desbroce, per-

filado y fresado del terreno, distribucion de fertilizante complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.0., pase de rotovator a los 10

cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada,

cubricién con mantillo, primer riego y primer corte. Medida la superficie ejecutada.
PTEBO6bda 0.044 h  Oficial jardinero 17.00 0.75
MOO0J04a 0.110 h  Peén de Jardineria 15.80 1.74
MAMVO0la 0.033 h  Motocultor 60/80 cm 2.60 0.09
MAMVa6a 0.017 h  Apero rotovator 1,30 m ancho 1.41 0.02
MAMVada 0.009 h  Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener. 1.93 0.02
PTDF09a 0.100 kg  Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO 0.85 0.09
PTMC60BPJ 0.035 Kg Mezcla cesped 5.40 0.19
PTDAO6a 0.005 m3 Mantillo limpio cribado 19.00 0.10
%0200 2.000 Medios auxiliares 3.00 0.06

TOTAL PARTIDA ..ottt 3.06
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CAPITULO 14 MOBILIARIO URBANO
14.01 Ud Papelera tipo Barcelona, con estructura sélida de metal, doble p
Papelera tipo Barcelona, con estructura sélida de metal, doble proteccién contra el 6xido y la corrosion, color ne-
gro, capacidad 50 litros, i/fijacion, colocacion ,pequefio material y ayudas de albafiileria.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 74.12
14.02 Ud Unidad de fuente bebedero en fundicion tipo salomdnica con doble
Unidad de fuente bebedero en fundicién tipo saloménica con doble desagiie y pulsador de pie, i/fijacion, conexion
alaredy prueba, segin normas del Excmo. Ay untamiento de Ecija.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 285.00
14.03 Ud Banco de intemperie, modelo oficial seglin normas del Excmo. Ayun
Banco de intemperie, modelo oficial segiin normas del Excmo. Ay untamiento de Ecija.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiiee e 250.00
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CAPITULO 15 ESTRUCTURAS
15.01 m2 MURO CONTENCION TIPO "ROCKWOOD"

De muro de contencion de tierra armada, s/ plano de detalles, tipo "rockwood" o similar, ejecutado con piezas de
20x45x 30 cm. modelo "CLASSIC" color calefio fabricado con aridos de calizo e hidrofugado en masa, incluida co-
locacion de las piezas asi como p.p. de tapas y georedes de polietileno de alta densidad de tesar, completamente
terminado (sin incluir el relleno compactado de gravas o tierras); costruido segin NTE Y CIA.FABRICANTE. Medi-
da la superficie de muro ejecutada.

T000100 1.050 h  OF. 12 ALBANILERIA 17.00 17.85
TP00100 1.050 h  Peon especial 15.80 16.59
FB01001_A 1.050 m2 BLOQUE ROCKWOOD 20.00 21.00
AGM00800 0.025 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N + PLAST. 64.53 1.61
REMATEO1 1.000 m REMATE 13.50 13.50
B35BUD50 14.000 u  ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO 0.36 5.04
B7B11MAO 4.000 m2 GEORED PARA FORMACION MURO TIERRA ARMADA 7.65 30.60
TOTAL PARTIDA ..ottt 106.19
15.02 m. MURO H.A. IN SITU h=2 m, ha=0

Muro de hormigén armado h=2 m., construido in situ, hormigén HA-25 y acero B 500 S, cuantia 30 kg/m3., en te-
rrenos con tensién admisible > 2 kg/cm2., y altura de terraplén ha=0, dimensiones de zapata 1,20x0,40 m, alzado
2,00x0,30 m., incluido encofrado, relleno filrante en trasdds de muro de espesor 1 m., lamina de geotexti de gra-
maje 110 gr/m2 , tuberia de drenaje de PVC de D=150 mm. corrugado, completamente terminado.

UO5CH010 0.800 m2 HORMIGON HM-20 LIMPIEZA =10 cm 8.90 7.12
UO05CF010 0.800 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO 13.00 10.40
U05CR020 15.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO 0.80 12.00
UO5CH040 0.500 m3 HORMIGON HA-25 CIMIENTOS MURO 89.25 44.63
UO5LAEO010 2.000 m2 ENCOFRADO OCULTO ALZADOS MUROS H.A. 17.28 34.56
UO5LAE020 2.000 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS H.A. 22.20 44.40
UO5LAA020 18.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS 0.95 17.10
UO5LAH010 0.600 m3 HORMIGON HA-25 EN ALZADOS MUROS 94.94 56.96
UO5LAR010 2.000 m3 RELLENO FILTRANTE TRASDOS MURO H.A. 21.70 43.40
UO5LAG010 2.000 m2 LAMINA GEOTEXTIL 100 gr/m2 MURO H.A. 2.68 5.36
UO5LADO10 1.000 m. DREN PVC ABOVEDADO D= 160 mm MURO H.A. 6.80 6.80
TOTAL PARTIDA ..o 282.73
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CAPITULO 16 SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPITULO 16.01 ELECTRICIDAD
16.01.01 Km REPOSICION L. ELECTRICA AER.25Kv
REPOSICION DE LINEA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION DE 25 Kv, INCLUYENDO TENDIDO, TENSA-
DO, REGULADO Y ENGRAPADO DE LA LINEA, POSTES DE AMARRE DE INICIO Y FIN, POSTES INTERME-
DIOS DE SOPORTE, CABLEADO Y HERRAJES. INSTALADA.
M713 25.000 H  Grla sobre neumaticos, autopropulsada, pluma teléscopica de 25 T 74.88 1,872.00
001 25.000 H  Oficial 12 17.00 425.00
003 25.000 H  Ayudante 15.80 395.00
006 15.000 H  Capataz 18.00 270.00
P19500 1.000 Km Tendido de linea eléctrica aérea 25Kv 21,035.42 21,035.42
P31525 1.000 Ud Material complementario eléctrico 901.51 901.51
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiieeee e 24,898.93
16.01.02 Km REPOSICION L.ELECTRICA B.TENSION
REPOSICION DE LINEA ELECTRICA AEREA DE BAJA TENSION, INCLUYENDO POSTES DE AMARRE DE INI-
CIO Y FIN Y POSTES INTERMEDIOS DE SOPORTE.
M713 30.000 H  Grda sobre neumaticos, autopropulsada, pluma teléscopica de 25 T 74.88 2,246.40
001 30.000 H  Oficial 12 17.00 510.00
003 30.000 H  Ayudante 15.80 474.00
006 20.000 H  Capataz 18.00 360.00
P19600 1.000 Km Tendido de linea eléctrica de baja tension 17,700.00 17,700.00
P31525 2.000 Ud Material complementario eléctrico 901.51 1,803.02
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,093.42
16.01.03 PA REDACCION PROYECTO LICENCIA+LEGALIZACION ELECTRICIDAD
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCION DE PROYECTO DE LICENCIA Y LEGALIZACION DEL
SERVICIO AFECTADO DE ELECTRICIDAD.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiiiiiiiiee e 6,000.00
SUBCAPITULO 16.02 TELEFONIA
16.02.01 PA REDACCION PROYECTO LICENCIA+LEGALIZACION TELEFONIA
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCION DE PROYECTO DE LICENCIA Y LEGALIZACION DEL
SERVICIO AFECTADO DE TELEFONIA.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,939.00
16.02.02 PA DESVIO Y REPOSICION LINEA AEREA TELEFONICA A SUBTERRANEA
DESVIO Y REPOSICION DE LINEA DE TELEFONO AEREA , INCLUYENDO POSTES DE AMARRE DE INICIO Y
FIN Y POSTES INTERMEDIOS DE SOPORTE.
U12TA040_RF 1.000 ud ARQ. TELEF. PREF.TIPO DF-Ill C/TAPA 498.98 498.98
D36XC020_RF 90.000 Ml CANALIZACION 4 PVC 110 mm. 58.25 5,242.50
D36XC019_RF 36.000 m  CANALIZACION 2 PVC 110 mm. 39.94 1,437.84
100 RF 200.000 ML DESMONTADO CABLE SOPORTADO EN AEREO 1.35 270.00
101 RF 2.000 UD POSTE DE HORMIGON 815.26 1,630.52
102 RF 200.000 UD CANALIZACION EAP 100 PARES 7.14 1,428.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,507.84
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SUBCAPITULO 16.03 SANEAMIENTO
16.03.01 M3 RELLENO EN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE PRESTAMOS. INCLU-
SO COMPACTACION Y ACABADO.

M315 0.008 H  Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 1.2 m3. 38.00 0.30
M394 0.008 H  Compactador manual bandejas vibrantes de 0,30 Tm. 14.57 0.12
005 0.010 H  Peon ordinario 15.80 0.16
A32010 1.000 M3  Material para terraplén préstamo (Zahorra natural) 8.50 8.50
TOTAL PARTIDA ..ot 9.08
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CAPITULO 17 GESTION DE RESIDUOS
17.01 TN CANON TRATAMIENTO TIERRAS
Tn. Canon de vertido y tratamiento de tierras procedentes de excavacion. Medida el volumen sobre perfil.
RCP P 1.000 Tn  Canon de vertido residuos fierras 2.80 2.80
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.80
17.02 TN CANON TRATAMIENTO TIPO H
Tn. Canén de vertido y tratamiento de residuos tipo H, Hormigén en masa limpio, procedentes de la demolicion y
la construccion. Medida la unidad en volumen sobre perfil.
RCP H 1.000 Tn  Canon de vertido residuos no peligrosos H 4.00 4.00
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiititie et 4.00
17.03 TN CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO HA, HORMIGO
Tn. Canén de vertido y tratamiento de residuos tipo HA, Hormigén Armado limpio, procedentes de la demolicién
y la construccion.
RCP HA 1.000 Tn  Canon de vertido residuos no peligrosos HA 6.70 6.70
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.70
17.04 TN CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO C, ESCOMBRO
Tn. Canén de vertido y tratamiento de residuos tipo C, Escombro limpio, procedentes de la demolicién y la cons-
truccion.
RCPC 1.000 Tn  Canon de vertido residuos no peligrosos Escombro limpio 8.50 8.50
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiiiee e 8.50
17.05 TN CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO CM, ESCOMBR
Tn. Canén de vertido y tratamiento de residuos tipo CM, Escombro poco sucio, procedentes de la demolicion y
la construccion.
RCP CM 1.000 Tn  Canon de vertido residuos no peligrosos Escombro poco sucio 10.00 10.00
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiiiee e 10.00
17.06 TN CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO CMR, ESCOMB
Tn. Canén de vertido y tratamiento de residuos tipo CMR, Escombro sucio, procedentes de la demolicién y la
construccion.
RCP CMR 1.000 Tn  Canon de vertido residuos no peligrosos escombro sucio 14.00 14.00
TOTAL PARTIDA ..ot 14.00
17.07 TN CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO R, ESCOMBRO
Tn. Canén de vertido y tratamiento de residuos tipo R, Escombro muy sucio, con muchos impropios procedentes
de la demolicion y la construccion.
RCPR 1.000 Tn  Canon de vertido residuos no peligrosos muy sucio 30.00 30.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 30.00
17.08 TN TN. CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSO, PROC
Tn. Canon de vertido y tratamiento de residuos Peligroso, procedentes de la demolicion y la construccion.
R_P 1.000 Tn  Canon de vertido residuos peligrosos 90.00 90.00
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiiee e 90.00
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CAPITULO 18 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 18.01 INST. PROV. DE OBRA
18.01.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA.
UD. BOTIQU-N DE OBRA INSTALADO.
U42AG801 1.000 Ud Botiquan de obra. 56.39 56.39
TOTAL PARTIDA ..ot 56.39
18.01.02 ms ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x 2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio
de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno
de 50 mm. con apoy o en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa gal-
vanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacién eléctrica a 220 V., toma de tierra, automRtico, 2 fluo-
rescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-
cogida del modulo con camién grda. Segln R.D. 486/97.
0010A070 0.085 h.  Pedn ordinario 15.80 1.34
P31BC145 1.000 ud  Alg. caseta oficina 4,00x 2,23 90.00 90.00
P31BC220 0.085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 mddulo 389.67 33.12
TOTAL PARTIDA ..ot 124.46
18.01.03 ms ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacen de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Estructura de acero
galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de
acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de Imm., de 0,80x2,00 m.
pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mddulo con camién gr-a. Seg:n R.D. 486/97.
0010A070 0.085 h.  Pedn ordinario 15.80 1.34
P31BC100 1.000 ud  Alg. caseta almacUn 3,55x 2,23 57.09 57.09
P31BC220 0.085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 mddulo 389.67 33.12
TOTAL PARTIDA ..ot 91.55
18.01.04 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con table-
ro melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vi-
drio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliest-
reno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio ano-
dizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automfRtico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuel-
ta). Entrega y recogida del mddulo con camion gria. Segun R.D. 486/97.
0010A070 0.085 h.  Peon ordinario 15.80 1.34
P31BC200 1.000 ud Alg. caseta comedor 7,92x 2,45 145.54 145.54
P31BC220 0.085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 mddulo 389.67 33.12
TOTAL PARTIDA ..ottt 180.00
18.01.05 ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de
chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodiza-
do, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacién de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrofugo con capa fenolitica antideslizante y resisten-
te al desgaste. Tuberga de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléc-
trica monofasica de 220 V. con automfB3tico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médu-
lo con camién grda. Seg-n R.D. 486/97.
0010A070 0.085 h.  Pedn ordinario 15.80 1.34
P31BC010 1.000 ud Alg. caseta pref. aseo 1,36x 1,36 40.00 40.00
P31BC220 0.030 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 mddulo 389.67 11.69
TOTAL PARTIDA ..ot 53.03
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18.01.06 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x4 mm2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. instalada.
0010B200 0.100 h.  Oficial 1~ electricista 17.00 1.70
P31CE030 1.100 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 3.20 3.52
TOTAL PARTIDA ..ot 5.22
18.01.07 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontanerga para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud ma-
xima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta densidad y para 10 atmosferas de
presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapén roscado, inclu-
so derechos y permisos para la conexidn, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
P31BA020 1.000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 88.89 88.89
TOTAL PARTIDA ..ottt 88.89
18.01.08 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia maxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocacion de tuberga de hormigén en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en
masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacién, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.
P31BA030 1.000 ud Acometida prov. sane.a caseta 427.60 427.60
TOTAL PARTIDA ..ottt 427.60
18.01.09 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
0010A070 0.100 h.  Peotn ordinario 15.80 1.58
P31BM080 0.250 ud Mesa melamina para 10 personas 170.00 42.50
TOTAL PARTIDA ..ottt 44.08
18.01.10 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
0010A070 0.100 h.  Peotn ordinario 15.80 1.58
P31BM090 0.500 ud  Banco madera para 5 personas 89.50 44.75
TOTAL PARTIDA ..ottt 46.33
18.01.11 u  RECIPIENTE DESPERDICIOS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 20.77
18.01.12 ud LIMPIEZA Y DESINFECCION INSTALACIONES MENSUAL
Limpieza y desinfeccion instalaciones mensual.
M08000100 1.000 h  Equipo limpieza y desinfeccion 15.26 15.26
MTW339000 1.000 ud Material para limpieza y desinfeccion 25.02 25.02
TOTAL PARTIDA ..ottt 40.28
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SUBCAPITULO 18.02 SENALIZACIONES
APARTADO 18.02.01 BALIZAS
18.02.01.01 m  CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTAN
DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIAMETRO 10 mm.; IN-
CLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORA-
DA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
HS02800 1.100 m  CORDON BALIZAMIENTO 0.90 0.99
HS02900 0.200 u  SOPORTE CORDON BALIZAMIENTO 0.47 0.09
TP00200 0.150 h PEON ORDINARIO 17.34 2.60
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiieiiieeee e 3.68
18.02.01.02 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diametro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
0010A070 0.100 h.  Pedn ordinario 15.80 1.58
P31SB040 0.200 ud  Cono balizamiento estnd. 50 cm 12.14 2.43
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiiee e 4.01
18.02.01.03 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
0010A070 0.100 h.  Pedn ordinario 15.80 1.58
P31SB050 0.200 ud Baliza luminosa intermitente 53.75 10.75
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiiiieece e 12.33
18.02.01.04 ud BOYA DESTELLANTE CON CELULA FOT.
Boy a destellante amarilla con carcasa de plastico y soporte de anclaje, con celula fotoelectrica y pilas, i/colocacion
y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.
0010A070 0.100 h.  Pedn ordinario 15.80 1.58
P31SB030 0.100 ud  Boya destellante con soporte 35.49 3.55
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.13
18.02.01.05 m. BANDEROLA SENALIZACION I. POSTES
Banderola de sefializacion colgante realizada de plastico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metalico de
1.20 m. (amortizable en tres usos), colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0010A070 0.050 h.  Peotn ordinario 15.80 0.79
P31SB020 1.100 m. Banderola se+alizaci¥n reflect. 0.34 0.37
P31SV050 0.333 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10.20 3.40
TOTAL PARTIDA ....coiiiiieeiiiiee e 4.56
18.02.01.06 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO
Piqueta de mediadas 10x20x 75 cm., color rojo y blanco, (@amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
0010A070 0.100 h.  Pedn ordinario 15.80 1.58
P31SB060 0.200 ud  Piqueta rojo y blanco 10x30x 75 cm. 22.00 4.40
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.98
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APARTADO 18.02.02 SENALIZACION VERTICAL
18.02.02.01 ud SENAL TRIANGULAR L=90cm. |/SOPORTE
Sefial de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
cion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0010A050 0.150 h.  Ayudante 15.80 2.37
P31SV015 0.200 ud  Setal triang. L=90 cm.reflex. EG 64.60 12.92
P31SV155 0.200 ud Caballete para se+al D=60 L=90,70 22.24 4.45
TOTAL PARTIDA ..ottt 19.74
18.02.02.02 ud SENAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE
Sefial de seguridad cuadrada de 60x 60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm.y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y desmon-
taje. s/ R.D. 485/97.
0010A070 0.200 h.  Pedn ordinario 15.80 3.16
P31SV020 0.200 ud  Sezal cuadrada L=60 55.20 11.04
P31SV050 0.200 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10.20 2.04
AO3H060 0.064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO TmRx.40 48.51 3.10
TOTAL PARTIDA ..ottt 19.34
18.02.02.03 ud SENAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacion y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0010A070 0.200 h.  Peon ordinario 15.80 3.16
P31SV030 0.200 ud  Sezal circul. D=60 cm.reflex.EG 59.89 11.98
P31SV050 0.200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10.20 2.04
A03H060 0.064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmf3x.40 48.51 3.10
TOTAL PARTIDA ..ottt 20.28
18.02.02.04 ud SENAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y desmon-
taje. s/ R.D. 485/97.
0010A070 0.200 h.  Pedn ordinario 15.80 3.16
P31SV040 0.200 ud  Sezal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 70.49 14.10
P31SV050 0.200 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10.20 2.04
AO3H060 0.064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO TmRx.40 48.51 3.10
TOTAL PARTIDA ..ottt 22.40
18.02.02.05 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D.
485/97.
P31SV090 0.500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 26.39 13.20
TOTAL PARTIDA ..ottt 13.20
18.02.02.06 ud BANDERA DE OBRA MANUAL
Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.
P31SV042 0.500 ud Bandera de obra 6.70 3.35
TOTAL PARTIDA ..ot 335
18.02.02.07 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 60x 90 cm., con soporte metalico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y montaje. s/ R.D. 485/97.
0010A070 0.200 h.  Pedn ordinario 15.80 3.16
P31SV100 0.200 ud  Panel direc. reflec. 164x45 cm. 102.59 20.52
P31SV110 0.200 ud  Soporte panel direc. metflico 12.74 2.55
AO3H060 0.064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO TmRx.40 48.51 3.10
TOTAL PARTIDA ..ottt 29.33
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18.02.02.08 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacién-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 c¢m., fjada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0010A070 0.150 h.  Pedn ordinario 15.80 2.37
P31SV120 0.333 ud Placa informativa PVC 50x 30 5.38 1.79
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiitiitetie et 4.16
APARTADO 18.02.03 SENALIZACION VIAL
18.02.03.01 ud BRAZALETE REFLECTANTE
Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31SS010 1.000 ud Brazalete reflectante. 1.60 1.60
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiititie et 1.60
18.02.03.02 ud PAR DE POLAINAS REFLECTANTES
Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31SS030 1.000 ud Par de polainas reflectantes. 2.63 2.63
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.63
18.02.03.03 ud PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES
Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31SS040 1.000 ud  Par de manguitos reflectantes. 0.78 0.78
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiiee e 0.78
18.02.03.04 ud CINTURON REFLECTANTE
Cinturén reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31SS050 1.000 ud  Cinturén reflectante. 1.50 1.50
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiitiitet it 1.50
18.02.03.05 ud CINTA REFLECTANTE PARA CASCO
Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31SS060 1.000 ud Cinta reflectante para casco. 0.49 0.49
TOTAL PARTIDA ..ottt 0.49
18.02.03.06 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31SS080 1.000 ud Chaleco de obras reflectante. 2.39 2.39
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.39
SUBCAPITULO 18.03 PROTECCIONES PERSONALES
18.03.01 u  PROTECTOR AUDITIVO CON CASQUETES
DE PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES USO OPTATIVO CON O SIN CAS-
CO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00100 1.000 u  AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUE 10.39 10.39
TOTAL PARTIDA ..ottt 10.39
18.03.02 u  CASCO DE SEGURIDAD
DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01500 1.000 u  CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO 5.50 5.50
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.50
18.03.03 u GUANTES DE NITRILO-VINILO,CARGA,
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS FABRI-
CADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04500 1.000 u  PAR DE GUANTES DE NITRILO/VINILO 1.50 1.50
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.50
18.03.04 u  GUANTES DE LATEX,MANIPULACION OB
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA MANIPULAR OBJETOS CORTANTES Y PUNTIAGUDOS,RE-
SISTENTES AL CORTE Y A LA ABRASION, FABRICADO EN LATEX. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04300 1.000 u  PAR DE GUANTES DE LATEX 1.90 1.90
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.90
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18.03.05 u BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA
DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIES-
GOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01000 1.000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC. CAPA ALTA 6.00 6.00
TOTAL PARTIDA ..ot 6.00
18.03.06 u BOTAS DE PIEL CON PUNTERA METALI
DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS FABRICADA EN PIEL, PUNTERA META-
LICA, PLANTILLA DE TEXON, SUELA ANTIDESLIZANTE Y PISO RESISTENTE A HDROCARBUROS Y ACEI-
TES, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01100 1.000 u  PAR DE BOTAS DE PIEL CON PUNTERA 18.15 18.15
TOTAL PARTIDA ..ottt 18.15
18.03.07 Ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS.
UD. PANTALLA PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS, HOMOLOGADA.
U42EA210 1.000 Ud Pant.proteccién contra particulas. 7.60 7.60
TOTAL PARTIDA ..ot 7.60
18.03.08 Ud GAFAS ANTIPOLVO.
UD. GAFAS ANTIPOLVO, HOMOLOGADAS.
U42EA230 1.000 Ud Gafas antipolvo. 4.00 4.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.00
18.03.09 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.
UD. MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA.
U42EA401 1.000 Ud Mascarilla antipolv o 3.60 3.60
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.60
18.03.10 Ud MONO DE TRABAJO.
UD. MONO DE TRABAJO, HOMOLOGADO
U42EC001 1.000 Ud  Mono de trabajo. 24.00 24.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 24.00
18.03.11 Ud IMPERMEABLE.
UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO, HOMOLOGADO.
U42EC010 1.000 Ud Impermeable. 4.00 4.00
TOTAL PARTIDA ..ot 4.00
SUBCAPITULO 18.04 PROTECCIONES COLECTIVAS
18.04.01 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencién de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0010A070 0.100 h.  Pedn ordinario 15.80 1.58
P31CB050 0.200 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 25.00 5.00
TOTAL PARTIDA ..ot 6.58
18.04.02 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x 25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminacion en colores rojo y
blanco, patas metflicas, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0010A070 0.100 h.  Peon ordinario 15.80 1.58
P31CB070 0.200 ud Valla obra reflectante 1,70 60.00 12.00
TOTAL PARTIDA ..ot 13.58
18.04.03 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante encolado y clavazén, zécalo de 20 cm. de altura, incluso fabricacién y colocacion,
(amortizable en dos usos).
0010A070 0.300 h.  Pedn ordinario 15.80 4.74
P31CA120 0.500 ud  Tapa provisional pozo 100x 100 21.00 10.50
P01DW090 1.000 ud  Pequefio material 0.77 0.77
TOTAL PARTIDA ..ottt 16.01
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18.04.04 m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.
Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de
diam. interior, panel rigido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigén moldeado para apoyo
y alojamiento de postes y ayudas de albafiileria. Medida la superficie ejecutada.
CA02500 0.133 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 4.00 0.53
HS02150 0.133 u BASE HORMIGON CERRAMIENTO PROV. 5.00 0.67
T000100 0.015 h  OF. 12 ALBANILERIA 17.00 0.26
TP00100 0.030 h  Pedn especial 15.80 0.47
Uu01510 1.000 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RIGIDOS 3.00 3.00
TOTAL PARTIDA ..ot 493
18.04.05 ud PORTICO DE PROTECCION LINEAS ELECTRICAS AEREAS
Pértico de proteccion de los tendidos de lineas aereas exisntentes.
M02000000 0.500 h  Oficial 12 17.00 8.50
M0O4000000 1.000 h  Ayudante 15.80 15.80
MO6000000 1.000 h  Pedn Ordinario 15.59 15.59
MTW23001 1.000 ud  Pdrtico para proteccion y balizamiento de lineas electricas 130.00 130.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 169.89
SUBCAPITULO 18.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
18.05.01 u FORMACION ESPECIFICA DE S.H. 50
De formacion especifica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra equivalente a 50 viviendas se-
gun Ley 31/95. Medida la unidad de obra.
T002100 3.000 h  OFICIAL 12 17.00 51.00
TP00100 3.000 h  Pedn especial 15.80 47.40
TP00200 4.000 h  PEON ORDINARIO 17.34 69.36
TOTAL PARTIDA ..ottt 167.76
18.05.02 u  RECONOCIMIENTO MEDICO, 18 MESES
De reconocimiento medico en obra a realizar en 12 meses. Medida la unidad por trabajador.
HW00400 1.000 u  RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL POR 20.00 20.00
TOTAL PARTIDA ..ot 20.00
18.05.03 u  PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA, 50 VI
De primeros auxilios en obra, equivalente a 50 viviendas, a ejecutar en un plazo de 12 meses. Medida la Unidad
por obra.
HW00100 1.000 u  BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA, 108.73 108.73
HW00300 1.000 u ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT 19.47 19.47
TOTAL PARTIDA ..ot 128.20
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CAPITULO 19 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPITULO 19.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

19.01.01 ud ensayo proctor modificado
Ensay o prctor modificado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiiiiiiiiee et 54.80

19.01.02 ud andlisis granulométrico
Andlisis granulométrico.
TOTAL PARTIDA ..ottt 27.50

19.01.03 ud ensayo limites ATTERBERG
Ensay o limites de ATTERBERG.

TOTAL PARTIDA ..ottt 24.70
19.01.04 ud de ensayo C.B.R.
Ensayo C.B.R.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 66.00
19.01.05 ud ensayo densidad y humedad

Ensay o de densidad y humedad "in situ".

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiin 19.19

SUBCAPITULO 19.02 ALCANTARILLADO
19.02.01 ud ensayo proctor modificado
Ensay o préctor modificado.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot 54.80
19.02.02 ud andlisis granulométrico
Andlisis granulométrico.
TOTAL PARTIDA ..t 27.50

19.02.03 ud ensayo limites ATTERBERG
Ensay o limites de ATTERBERG.

TOTAL PARTIDA ..ottt 24.70
19.02.04 ud de ensayo C.B.R.
Ensayo C.B.R.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 66.00
19.02.05 ud ensayo densidad y humedad

Ensay o de densidad y humedad "in situ".

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiii 19.19

19.02.06 ud Prueba estanqueidad red saneam.
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante
obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del
tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.

0010B520 1.000 h.  Equipo técnico laboratorio 180.00 180.00

TOTAL PARTIDA ..o, 180.00

19.02.07 ud ensayo carga rotura tubos
Ensay o de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hormigén.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot 199.00
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SUBCAPITULO 19.03 ZAHORRA NATURAL
19.03.01 ud andlisis equiv. arena
Andlisis de equivalente de arena.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 23.30
19.03.02 ud ensayo préctor modificado
Ensay o prctor modificado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 54.80
19.03.03 ud ensayo limites ATTERBERG
Ensay o limites de ATTERBERG.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 24.70
19.03.04 ud de ensayo C.B.R.
Ensayo C.B.R.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 66.00
19.03.05 ud ensayo densidad y humedad
Ensay o de densidad y humedad "in situ".
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 19.19
19.03.06 ud andlisis granulométrico
Andlisis granulométrico.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 27.50
19.03.07 ud ensayo resist. desgaste.
Ensay o de resistencia al desgaste.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 50.00
SUBCAPITULO 19.04 ZAHORRAS ARTIFICIAL
19.04.01 ud andlisis equiv. arena
Andlisis de equivalente de arena.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 23.30
19.04.02 ud ensayo proctor modificado
Ensay o préctor modificado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 54.80
19.04.03 ud ensayo limites ATTERBERG
Ensay o limites de ATTERBERG.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 24.70
19.04.04 ud de ensayo C.B.R.
Ensayo C.B.R.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 66.00
19.04.05 ud ensayo densidad y humedad
Ensay o de densidad y humedad "in situ".
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 19.19
19.04.06 ud andlisis granulométrico
Andlisis granulométrico.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 27.50
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19.04.07 ud ensayo resist. desgaste.
Ensay o de resistencia al desgaste.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 50.00
SUBCAPITULO 19.05 MBC
19.05.01 ud anélisis contenido bettn
Andlisis de contenido en betdn.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 31.00
19.05.02 ud anal. granul. &ri. bitum.
Andlisis granulométrico de éridos extraidos de mezcla bituminosa.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 27.50
19.05.03 ud ensayo limites ATTERBERG
Ensay o limites de ATTERBERG.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 24.70
19.05.04 ud andlisis equiv. arena
Andlisis de equivalente de arena.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 23.30
19.05.05 ud ensayo MARSHALL completo
Ensay 0 MARSHALL completo.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 58.50
19.05.06 ud ensayo densidad mez. bit.
Ensay o de peso especfiico o densidad de mezcla bituminosa.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 36.80
19.05.07 ud ensayo aglomer. bitum.
Ensay o de aglomerantes hituminosos (penetraccion, pérdida por calentamiento, peso especffico, viscosidad, conte-
nido de agua en volumen).
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 50.00
19.05.08 ud Extraccion testigo de d=100 mm.
Extraccion de 1 testigo de 100 mm. de diametro de un pavimento, con sonda sacatestigos y corona de corte por
via himeda, s/NLT 314.
P32VEQ70 1.000 ud  Testigo,m.bitumin., D=100 25.00 25.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 25.00
19.05.09 ud extrac. testigos mez. bit d=100 mm.
Extraccion de tres testigos de mezcla bituminosa.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 35.00
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SUBCAPITULO 19.06 HORMIGON ACERAS Y APARCAMIENTOS
19.06.01 ud ensayo flex. hormigén (4)
Ensay o de resistencia a flex otraccién de una serie de cuatro probetas prismaticas de hormigén.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 65.00
SUBCAPITULO 19.07 PREFABRICADOS
19.07.01 ud ens. resist. flex. bord.
Ensay o de resistencia a flexion de bordillos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 50.18
19.07.02 ud ensayo resist. comp. pref
Ensay o de resistencia a compresion de piezas prefabricadas (bordillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tu-
bos, etc.).
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 36.90
SUBCAPITULO 19.08 IMPLANTACION DE SERVICIOS
19.08.01 ud ensayo comp. hormigén (4)
Ensay o de resistencia a compresion de una serie de cuatro probetas cilindricas de hormigén.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 49.00
19.08.02 ud Prueba presion int./red ab.Aguay riego
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberfas y las piezas de la red de abasteci-
miento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.
0010B520 1.000 h.  Equipo técnico laboratorio 180.00 180.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 180.00
19.08.03 ud Estanqueidad/red ab.Agua
Prueba para comprobacién de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.
0010B520 1.000 h.  Equipo técnico laboratorio 180.00 180.00
TOTAL PARTIDA ..ottt 180.00
19.08.04 ud Cargay estanqueidad/red ab.Agua
Prueba para comprobacién de la resistencia a la presion interior y la estanqueidad de tramos montados de la red
de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.
0010B520 1.400 h.  Equipo técnico laboratorio 180.00 252.00
TOTAL PARTIDA ..ot 252.00
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SUBCAPITULO 19.09 INSPECCION RED SANEAMIENTO
19.09.01 ud despl. equipo insp.visual
Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo mévil de TV, video grabador, medios auxiliares y humanos ne-
cesarios para inspeccion de tuberia de alcantarillado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 587.00
19.09.02 ml insp. TV tuberia alcant.
Inspeccién de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo
y grabacion en cinta de video del recorrido inspeccionado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DEMOLICION DE NAVE O EDIFICACION DE ESTRUCTURA ACERO y HORMIGON
Demolicion de superficie construida para edificacion con estructura de acero estructural 'y hormigén
armado en pilares y cerramiento de fabrica, solera y cimentacion, incluso cargay transporte a ver-
tedero de los productos resultantes.
Nave Pradas 1 482.00 482.00
Edificacion 1 1 48.00 48.00
Edificacién 2 1 40.00 40.00
1 89.00 89.00
659.00 18.54 12,217.86
01.02 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO
Desmontaje de cubierta de fibrocemento, incluso carga y transporte a gestor de residuos o vertedero
cubierta nave Pradas 1 473.00 473.00
Edificacion 1 1 48.00 48.00
Edificacion 2 1 40.00 40.00
561.00 3.74 2,098.14
01.03 m DESMONTAJE DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA.
Desmontaje completo de linea eléctrica subterranea de media tension, incluso carga y fransporte de
materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo. Totalmente terminado.
Linea M.T Dia 1 205.00 205.00
205.00 3.05 625.25
01.04 Ud TALA DE ARBOL DE GRAN PORTE
CORTE DE ARBOL DE GRAN PORTE Y ARRANQUE DE TOCON INCLUSO TRANSPOR-
TE DE MATERIAL A VERTEDERO. TERMINADO.
parcela 6 y 17 frente a (Villa Pilar) 4 4.00
4.00 96.51 386.04
01.05 Ud RETIRADA DE POSTES EXISTENTE
RETIRADA Y POSTERIOR COLOCACION DE POSTES DE TENDIDOS ELECTRICOS Y
TELEFONICOS, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA' Y TRANS-
PORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.
1 11.00 11.00
11.00 106.86 1,175.46
01.06 m CORTE PAVIMENTO DE HORMIGON ESPESOR ENTRE 5 Y 10 CM
Corte de pavimento de hormigén
VIAL ESTE
corte hormigén frente parcelas 4,5y 6 1 140.00 140.00
VIAL OESTE
parcela Destacar 1 25.00 25.00
165.00 4.04 666.60
01.07 m CORTE PAVIMENTO BITUMINOSO ESPESOR ENTRE 5 Y 10 CM
Corte de pavimento bituminoso
VIAL ESTE
lado parcelas 1,2y 3 1 110.00 110.00
VIAL OESTE
parcela La Madrilefia 1 45.00 45.00
encuentro VIAL CENTRAL 1 7.00 7.00
1 17.00 17.00
179.00 9.08 1,625.32
01.08 m3 DEMOLICION O.F. HORMIGON ARMADO

Demolicion de obra de fabrica de hormigén armado, incluso corte de acero y refirada del material re-
sultante a vertedero.
ZAC-03

1 17.00 17.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 17,435.22 17,435.22
1 6.80 6.80
ZAC-05
3 5.00 15.00
ZAC-06
Parcela 25 1 6.00 6.00
54.30 21.99 1,194.06
01.09 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25¢cm
Corte, Demolicion y levantado de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor, inclu-
so carga y fransporte del material resultante a vertedero.
frente de parcelas 4,56 y 17 1 1,740.00 1,740.00
frente de parcelas Destacar 1 325.00 325.00
2,065.00 419 8,652.35
01.10 m2 DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm
Corte, Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso trans-
porte del material resultante a vertedero.
parcelas 1,2 3 1 1,395.00 1,395.00
parcela 25 "La Madrilefia" 1 378.00 378.00
1 85.00 85.00
1,858.00 3.92 7,283.36
01.11 M3 TRANSP. TIERRAS A VERTEDERO > 10 KM
M3. Transporte de fierras a vertedero a una distancia mayor de 10 km, con camion bafiera de 20
m3., i/p.p. de costes indirectos.
0.00 2.36 0.00
01.12 UD RETIRADA DE BASCULA Y REPOSICION FOSO, Parcela 3
Ud. Desmontaje y refirada de bascula de pesaje de camiones, relleno del foso con material selec-
cionado procedente de cantera, extendido, compactado, incluido la carga y el fransporte a vertedero
0 lugar de empleo. medida la unidad terminada.
parcela 3 1 1.00
1.00 2,270.68 2,270.68
01.13 ml DEMOLICION Y REPOSICION DE CERRAMIENTO NUEVA ALINEACION
Construccion de cerramiento consistente en: Demolicion y fransporte de productos a vertedero de z6-
calo de F.B.C.V. de 1 pie de espesor, y su cimentacion, desmontado de cerramiento metalico. Eje-
cucion en nueva alineacion, mediante cimentacion de viga de cimentacion de 0,4x0.5 de hormigén
armado HA-25, de zdcalo de fabrica de Blogue o Ladrillo de un pie de espesor, rematado con sardi-
nel, tomado con mortero de cemento (los ladrillos seran de la misma calidad, dimensién y color que
los existentes), formacién de cajas en muro para recibir los pies derechos del cerramiento metalico y
caja de registro contador. Encarcelado y soldado de cerramiento metdlico, previa limpieza de Oxidos
y dos manos de pintura de dos componentes antioxidante, p.p. de medios auxiliares. Segin planos
y defalles constructivos.
parcela 14 1 11.000 11.000
11.00 125.20 1,377.20
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ......coossssreesssmsssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssss 39,572.32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
02.01 m3 M3. EXCAVACION EN TERRENO FLOJO PARA APERTURA DE CAJA EN CALLES
M3. Excavacion en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecanicos, incluso car-
gay transporte de productos sobrantes a vertedero.
EJE NORTE 1 1,848.00 0.60 1,108.80
EJE ESTE 1 3,945.00 1.00 3,945.00
EJE OESTE 1 2,976.00 1.00 2,976.00
8,029.80 3.14 25,213.57
02.02 m3 TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO
Terraplen con suelo seleccionado procedente de préstamos 5< CBR<10, incluyendo extendido, hu-
mectacion y compactacion. Totalmente terminado.
EJE NORTE 1 1,848.00 0.45 831.60
EJE ESTE 1 3,945.00 0.45 1,775.25
EJE OESTE 1 2,976.00 0.45 1,339.20
3,946.05 11.54 45,537.42
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS. ... reeetennsssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssss 70,750.99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 PAVIMENTACIONES
03.01 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 12-15x25
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 'y 15 cm. de bases superior e inferior
y 25 cm. de alfura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 20 cm. de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
EJE NORTE
1 182.00 182.00
1 202.00 202.00
separacion aparcamiento-calzada 1 125.00 125.00
EJE ESTE
1 408.00 408.00
1 381.00 381.00
separacién aparcamiento-calzada 1 269.00 269.00
EJE OESTE
1 296.00 296.00
1 258.00 258.00
Separacién aparcamient-calzada 1 220.00 220.00
cierre zona verde con calle frasera 42.00
bordillo rasero Aparcamiento con 260.00
cuneta Ctra Osuna
bordillo ctra osuna encauzador 1 170.00 170.00
plaza 1 105.00 105.00
2,616.00 15.47 40,469.52
03.02 m. BORDI.HORM.BICAPA GRIS 9-10x20
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 10 cm. de bases superior e inferior y
20 cm. de altura'y 1 mt de longitud, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
zona ajardinada glorieta de Ctra 1 83.52 83.52
Herrera
bordillo trasero Eje Norte y Este limite 1 335.00 335.00
con cuneton crtera
bordillo trasero Eje ESte Comercios 162.00
existentes.
bordillo trasero Eje Oeste nave 17.40
Destacar
bordillo trasero Eje Oeste nave la 61.00
Madrilefia
bordillo de corriente Ctra de Osuna 1 170.00 170.00
alcorques zona verde 1 4.00 44.00
632.52 12.00 7,590.24
03.03 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.2 4-20x22
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo Il Ayuntamiento de Madrid, y C7 por el MOPU,
achaflanado, de 4 y 20 cm. de bases superior € inferior y 22 ¢cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion pre-
via ni el relleno posterior.
vado entrada de vehiculos existentes 10 5.00 50.00
50.00 15.21 760.50
03.04 m2 FIRME DE CALZADA S-12(e=4)+S-20(e=6)+ZA(e=40)
M2. Pavimento flexible compuesto: paquete de zahorra artificial de espesor 40 cms extendido, hu-
mectacion y compactado en tongadas de 20 cms. + pavimento de M.B.C. tipo S-12 de espesor 4
cm. en rodadura + pavimento de M.B.C. tipo S-20 de espesor 6 cm en base, incluso riego de impri-
macion ECL-1 (1.2 kg/m2) y Riego de adherencia ECR-1 (0,6 Kg/m2).
EJE NORTE 1 190.00 7.00 1,330.00
EJE OESTE 1 260.00 7.00 1,820.00
EJE ESTE 1 400.00 7.00 2,800.00
5,950.00 16.46 97,937.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.05 m2 CALZADA FIRME RIGIDO T4/E1 EN APARCAMIENTOS
Firme rigido para trafico pesado T4.1 sobre explanada E1, compuesto por 20 cm. de hormigon vibra-
do HP-40.
EJE NORTE 1 125.00 2.25 281.25
EJE ESTE 1 269.00 2.25 605.25
EJE OESTE 1 220.00 2.25 495.00
1,381.50 19.07 26,345.21
03.06 m2 ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10cm. COPSA
Acera de hormigdn impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla de
acero de 15x 15x6, terminada com impresion "in situ" sobre hormigon fresco con adicion de 4 kg/m2
de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigén, extendido, regleado, vibrado, su-
ministro y colocacion de armadura, suministro y adicion de RODASOL IMPRESO, impresion me-
diante moldes flexibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y aplicacion de
lgquido de curado PRECURING-D de COPSA, formacion y sellado de juntas con masilla de poliu-
retano BOSTIK 2638.
EJE NORTE
1 277.00 277.00
1 462.00 462.00
plaza 1 485.00 485.00
EJE ESTE
1 606.00 606.00
1 664.00 664.00
EJE OESTE
1 387.00 387.00
1 137.00 137.00
sobre ancho parcela la madrilefia 1 85.00 85.00
3,103.00 14.94 46,358.82
03.07 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 50% ACERADOS e=20 cm
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de acerados de 20 cm. de espesor, con 50 % de ca-
ras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de
asiento.
EJE NORTE
1 277.00 277.00
1 462.00 462.00
plaza 1 485.00 485.00
EJE ESTE
1 606.00 606.00
1 664.00 664.00
EJE OESTE
1 387.00 387.00
1 137.00 137.00
sobre ancho parcela la madrilefia 1 85.00 85.00
3,103.00 412 12,784.36
03.08 m2 PAVIM.TERRIZO DE ALBERO e=10 cm.
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con albero ti-
po Alcala de Guadaira, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo
previo, extendido, perflado de bordes, humectacion, apisonado y limpieza, terminado.
ZONA VERDE 1 839.00 839.00
cuneton Ctra Herrera 1 305.00 3.00 915.00
plza vial Norte con vial Este 1 825.00 825.00
zona anexa glorieta Ctra Herrera 1 358.00 358.00
2,937.00 3.89 11,424.93
03.09 m2 CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 65 g./m2

Suministro y colocacion de geotextil anthierbas, de color verde, y densidad 65 g./m2., colocado con
un solape del 5 % , incluso fijacion mediante piquetas y grapas y cubricion de bordes de la superficie
cubierta con fierra.

ZONA VERDE 1 839.00 839.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 17,435.22 17,435.22
plza vial Norte con vial Este 1 825.00 825.00
zona anexa glorieta Ctra Herrera 1 358.00 358.00
3,089.50 0.79 2,440.71
03.10 m2 PAVIMENTO DE BALDOSA DE BOTONES 30X30
Pavimento de acera compuesto por baldosa tactil de botones, de dimensiones 30x30 c¢m., recibida
con mortero de agarre, sobre solera de hormigén HM-20 y base de zahorra natural compactada.
VIAL NORTE
4 5.00 1.50 30.00
VIAL OESTE
4 5.00 1.50 30.00
VIAL ESTE
6 5.00 1.50 45.00
105.00 28.50 2,992.50
TOTAL CAPITULO 03 PAVIMENTACIONES........ccesmmmemmesssssssssssmssmmssssssssssssssssssnesssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnsssssssssss 249,103.79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ALCANTARILLADO

04.01 m3 EXCAVACION EN ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y fransporte de los productos de la excavacion a verte-
dero o lugar de empleo.
EJE NORTE
acometidas imbornales 8 3.00 0.40 1.00 9.60
acometidas parcelas 5 6.00 0.70 1.40 29.40
EJE OESTE
p30-p29 1 10.00 0.80 0.65 5.20
p29-p28 1 50.00 0.80 0.65 26.00
p28-p27 1 50.00 0.80 1.88 75.20
p27-p26 1 50.00 0.70 0.65 22.75
p26-p25 1 50.00 0.70 0.65 22.75
acometidas parcelas 5 6.00 0.70 0.65 13.65
acometidas imbornales 12 3.00 0.40 0.65 9.36
imbornales carretera 5 6.00 0.40 1.00 12.00
EJE ESTE
P21-P20 1 18.75 0.70 0.65 8.53
P20-P19 1 25.00 0.70 0.65 11.38
P19-P18 1 25.00 0.70 0.65 11.38
P18-P17 1 25.00 0.70 0.65 11.38
P17-P16 por cuneton 1 50.00 0.80 0.10 4.00
P16-P15" 1 50.00 0.80 0.10 4.00
P15-P14 " 1 50.00 1.00 0.10 5.00
P14-P13" 1 50.00 1.20 0.10 6.00
P13-P12" 1 50.00 1.20 0.10 6.00
P12-P11" 1 30.00 1.20 0.10 3.60
P11-P35 1 30.00 1.20 1.00 36.00
acometidas parcelas 1 6.00 0.70 0.65 30.03
acometidas imbornales 8 10.00 0.40 0.65 20.80

8 15.00 0.40 0.65 31.20
3 3.00 0.40 0.65 2.34
417.55 5.48 2,288.17
04.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado.

EJE NORTE

acometidas imbornales 8 3.00 0.40 1.00 9.60
acometidas parcelas 5 6.00 0.70 1.40 29.40
EJE OESTE

p30-p29 1 10.00 0.80 0.30 2.40
p29-p28 1 50.00 0.80 0.30 12.00
p28-p27 1 50.00 0.80 0.30 12.00
p27-p26 1 50.00 0.70 0.30 10.50
p26-p25 1 50.00 0.70 0.30 10.50
acometidas parcelas 5 6.00 0.70 0.30 6.30
acometidas imbornales 12 3.00 0.40 0.30 4.32
imbornales carretera 5 6.00 0.40 1.00 12.00
EJE ESTE

P21-P20 1 18.75 0.70 0.30 3.94
P20-P19 1 25.00 0.70 0.30 5.25
P19-P18 1 25.00 0.70 0.30 5.25
P18-P17 1 25.00 0.70 0.30 5.25
P17-P16 cuneta Ctra Herrera 1 50.00 1.00 1.00 50.00
P16-P15 cuneta Ctra Herrera 1 50.00 1.00 1.00 50.00
P15-P14 cuneta Ctra Herrera 1 50.00 1.00 1.00 50.00
P14-P13 cuneta Ctra Herrera 1 50.00 1.00 1.00 50.00
P13-P12 cuneta Ctra Herrera 1 50.00 1.00 1.00 50.00
P12-P11 cuneta Ctra Herrera 1 30.00 1.00 1.00 30.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 17,435.22 17,435.22
acometidas parcelas 1 15.00 0.40 0.30 19.80
acometidas imbornales 3 3.00 0.40 0.30 1.08
acometidas imbornales 7 15.00 0.40 0.30 12.60
acometidas imbornales 7 10.00 0.40 0.30 8.40
503.15 2.99 1,504.42
04.03 M3 HM-20 REFUERZO TUBERIA
HORMIGON HM-20, TAMANO MAXIMO DE ARIDO DE 20 mm PARA PROTECCION DE
TUBERIAS EN ZANJAS, COLOCADO Y VIBRADO.
acometidas parcelas 1 15.00 0.40 0.30 19.80
acometidas imbornales 3 3.00 0.40 0.30 1.08
acometidas imbornales 7 15.00 0.40 0.30 12.60
acometidas imbornales 7 10.00 0.40 0.30 8.40
41.88 56.91 2,383.39
04.04 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmefro 200 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateraimente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
EJE NORTE
acometidas imbornales 8 3.00 24.00
EJE OESTE
acometidas imbornales 12 3.00 36.00
imbornales carretera 5 6.00 30.00
EJE ESTE
acometidas imbornales 8 10.00 80.00
15.00 120.00
3 3.00 9.00
acometidas parcelas 1 15.00 165.00
464.00 14.52 6,737.28
04.05 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PV C de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmefro 315 mm. y con union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
EJE OESTE
acometidas parcelas 5 6.00 30.00
red general 2 50.00 100.00
EJE ESTE
red general 3 35.00 105.00
1 18.50 18.50
253.50 21.56 5,465.46
04.06 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PV C de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generafriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
EJE OESTE
2 50.00 100.00
1 24.00 24.00
1 21.00 21.00
1 10.00 10.00
155.00 32.87 5,094.85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.07 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didgmetro 500 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de las zanjas.
EJE ESTE
P15-P14-P13 2 50.00 100.00
100.00 58.48 5,848.00
04.08 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 630mm
Colector de saneamiento enterrado de PV C de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmefro 630 mm. y con union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generafriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
EJE ESTE
P15-P14 1 50.00 50.00
P14-P13 1 50.00 50.00
P13-P12 1 50.00 50.00
150.00 88.37 13,255.50
04.09 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm
Colector de saneamiento enterrado de PV C de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmefro 800 mm. y con union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generafriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
ZAC-03
P12-P11 1 30.00 30.00
P11-P35 1 30.00 30.00
60.00 153.41 9,204.60
04.10 ud IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x97
Imbornal de hormigén prefabricado de 50x30 cm., y 97 cm. de profundidad, realizado sobre solera
de hormigdn en masa H-100 kg/cm2 Tméx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundicion abatible y
antirrobo, con marco de fundicion, enrasada al pavimento, terminado, incluido la excavacion y el re-
lleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.
EJE NORTE
imbornales 8 8.00
EJE OESTE
imbornales 12 12.00
imbornales carretera 5 5.00
EJE ESTE
imbornales 17 17.00
42.00 142.37 5,979.54
04.11 m. CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/REJ.TRAS.FD
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigdn polimero de 124x 100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundicion ductil de medidas superficiales 500x 124mm., colocadas sobre cama de arena de rio com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, niveladoy con p.p. de
medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.
drenaje de parcelas bajas 4 5.00 20.00
20.00 47.60 952.00
04.12 UD P.R. 100 F. LADR. HASTA 2 m TIPO A (R2)

POZO REGISTRO DE DIAMERO 100 cm DE FABRICA DE LADRILLO TIPO A, HASTA 2 m
DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, HORMIGON DE RELLENO, MARCO Y
TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA |, CON PASADOR ANTI-
RROBO COMPLETAMENTE TERMINADA.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 17,435.22 17,435.22
EJE OESTE 7 7.00
18.00 723.04 13,014.72
04.13 UD ARQUETA REGISTRO 40x40 LADRILLO
ARQUETA DE REGISTRO SIFONICA DE FABRICA DE LADRILLO DE GAFA CON JUN-
TAS DE MORTERO M-250, INCLUSO MARCO Y TAPA DE 40x40 cm DE FUNDICION
DUCTIL, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA, SUPERFICIE PEATONAL
ANTIDESLIZANTE, SISTEMA ANTIRROBO, INCLUSO DEMOLICIONES, EXCAVACIO-
NES, CONEXIONES A ACOMETIDA, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FABRICA, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO.
VIAL NORTE
5 5.00
VIAL OESTE
5 5.00
VIAL ESTE
1 11.00
21.00 83.80 1,759.80
04.14 ud CONEXION A P. REGISTRO
Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier diametro y material a pozo de registro exis-
tente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de fierra y fabrica, demoliciones y agotamiento,
totalmente terminada y probada.
VIAL NORTE
Acometidas imbornales 8 8.000
acometidas parcelas 5 5.000
red general a P35 1 1.000
VIAL OESTE
red general en P32 1 1.000
15.00 190.77 2,861.55
04.15 ud ADAPT. TAPA REGISTRO @80 CM.
Adaptacion a la rasante definiiva de tapa de registro existente de @80 cm., incluso demoliciones,
obras de tierra, elementos metdlicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
VIAL NORTE
P7,P8,P9,P10 5 5.000
existentes 3 3.000
8.00 60.71 485.68
TOTAL CAPITULO 04 ALCANTARILLADO........essensresssesimsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssss 76,834.96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 ABASTECIMIENTO DE AGUAS
05.01 m. COND.POLIET.PE 100 AD PN 10 D=125mm

Tuberia de polietileno alta densidad PE 100, de 125 mm de diametro nominal y una presién de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatraz con la misma arena, ifp.p. de elementos de union y
medios auxiliares, incluso excavacion, relleno fierra procedente de la excavacion y fransporte a
vertedero de los sobrantes , colocada s/N TE-IFA-13.

VIAL NORTE
conex ion ex terior 1 50.00 50.00
VIAL OESTE
conex ién exterior 1 60.00 60.00
conexion vial central 1 20.00 20.00
130.00 21.13 2,746.90
05.02 m. COND.POLIET.PE 100 AD PN 10 D=110mm
Tuberia de polietileno alta densidad PE 100 de 110 mm de diametro nominal y una presién de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién,
piezas especiales y medios auxiliares, incluso la excavacion, relleno fierra procedente de la exca-
vacion y transporte a vertedero de los sobrantes, colocada s/N TE-IFA-13.
VIAL NORTE
1 175.00 175.00
VIAL OESTE
1 244.00 244.00
VIAL ESTE
1 406.00 406.00
conexion 1 15.00 15.00
840.00 20.18 16,951.20
05.03 m. REFUERZO CONDUCC. AGUA <250mm
Refuerzo de conducciones de agua, de didmefro igual 0 menor de 250 mm., con losa de hormigén en
masa HM-25/P/20/1, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de fie-
rras, ejecutado.
VIAL NORTE
1 20.00 20.00
1 7.00 7.00
VIAL OESTE
varios 1 5.00 5.00
1 7.00 7.00
1 20.00 20.00
VIAL ESTE
1 7.00 7.00
66.00 22.33 1,473.78
05.04 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125mm
VRIvula de compuerta de fundici¥n PN 16 de 125 mm de diBmetro interior, cierre el8stico, colocada
en fuberga de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
VIAL NORTE
1 1.00
VIAL OESTE
2 2.00
3.00 381.37 1,144.11
05.05 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm

Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de didmefro interior, cierre elastico, colocada
en fuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

VIAL NORTE

VIAL OESTE
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 17,435.22 17,435.22
VIAL ESTE
4 4.00
8.00 244.41 1,955.28
05.06 ud ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm
Arqueta para alojamiento de valvula de corte, de 80x80x80 cm. interior, construida con fabrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el re-
lleno perimetral posterior.
VIAL NORTE
valvulas 3 3.00
VIAL OESTE
valvulas 4 4.00
VIAL ESTE
valvulas 4 4.00
11.00 257.16 2,828.76
05.07 ud REPOSICION ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=110mm
Reposicion de acometida domiciliaria a la nueva red de agua potable reallizada con tuberia de polieti-
leno de baja densidad de 32 mm. PN 10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de
110 mm. de diametro, con collarin de toma de fundicién salida 1" y racor rosca-macho de laton, for-
macion de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposicion de firme
existente con una longitud méaxima de 6 m.
VIAL NORTE
acometidas de viviendas y 2 2.00
actividades
VIAL OESTE
2 2.00
VIAL ESTE
5 5.00
9.00 283.01 2,547.09
05.08 PA CONEXION RED ABASTECIMIENTO
P.A. Conexion de la red de agua de la urbanizacion a la red de abastecimiento general (depdsito, red
municipal, ...efc), totalmente terminada.
VIAL NORTE
1 1.00
VIAL OESTE
1 1.00
VIAL ESTE
2.00 763.35 1,526.70
TOTAL CAPITULO 05 ABASTECIMIENTO DE AGUAS..........ccoemmmmnnsssssssmssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssss 31,173.82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 RED DE MEDIA TENSION
06.01 m. CANALIZACION EN ACERA TUBO PVC 200
MI Canalizacion para red eléctrica en media tension bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm.
de profundidad, incluyendo excavacién de zanjas y relleno con productos de excavacion seleccio-
nados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecanicamente el resto, incluso cintas
de sefializacion, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Entrada-C.Secc 1 25.00 25.00
C.Secc-CT3 1 250.00 250.00
C.Secc-CTO 230.00
CT0-CT1 180.00
CT1-CT2 1 370.00 370.00
CT2-CT3 1 170.00 170.00
preinstalacién MT parcelas 23/24/25 1 220.00 220.00
1,035.00 24.56 25,419.60
06.02 m  CANALIZACION EN CRUCE CALZADA PVC 200
MI Canalizacion para red eléctrica en media tension bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm.
de profundidad, incluyendo excavacion de zanjas y relleno de hormigdn, productos de excavacion
seleccionados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecanicamente el resto, incluso
cintas de sefializacion, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, to-
talmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Cruces 3 15.00 45.00
parcela 2 1 15.00 15.00
parcela 5 1 15.00 15.00
parcela 6 1 15.00 15.00
parcela 17 1 15.00 15.00
preinstalacién MT parcelas 23/24/25 1 12.00 12.00
117.00 56.07 6,560.19
06.03 m. CIRCUITO 3X240AL 18/30KV
MI suministro y montaje de conductores 3(1x240)Al. 18/30 kV., parte proporcional de arquetas de
registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Entrada-C.Secc 1 25.00 25.00
C.Secc-CT3 1 250.00 250.00
C.Secc-CTO 1 230.00 230.00
CT0-CT1 1 180.00 180.00
CT1-CT2 1 235.00 235.00
CT2-CT3 1 274.00 274.00
CT3-Salida 1 100.00 100.00
CT1-CIERRE CIRCUITO EXISTENTE 1 50.00 50.00
1,344.00 32.92 44,244.48
06.04 ud MODF. APOY.PRIN.LINEA AEREA MT.18/30kV
Ud Apoyo de linea aérea de M.T. de 18/30 kV. formada por: apoyo metalico galvanizado de 12
m-16m. de altura fotal y 2.000-4.500 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metélica gal-
vanizada CBH-300; bastidor metalico galvanizado para seccionador XS; cadena de aisladores hori-
zontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para
corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2., electrodos de toma
de fierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigén con malla metdlica y proteccion antiescalo,
realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia me-
dia, hormigonado y transportes (no se incluye la framitacion y permiso de los propietarios de los te-
rrenos afectados por el paso de la linea).
entrada por N4 1 1.00
salida por feria 1 1.00
2.00 5,117.31 10,234.62

12 de mayo de 2016

Pagina

13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.05 ud ENTRONQUE AEREO-SUBTERRANEO
Ud Entronque para paso de red aérea a red subterranea en media tension (25 kV), formado por: 1
juego de cortacircuitos fusible-seccionador de ex pulsion de intemperie para 18-30 kV., 1 juego de pa-
rarray os (autovalvulas) de oxidos metalicos para 21 kV, para proteccion de sobretensiones de origen
atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 18/30 kV., tubo de acero galvaniza-
do de 6" de diametro, para proteccion mecanica de los cables, provisto de capuchén de proteccion
en su parte superior; puesta a fierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente
instalado.
entrada por N4 1 1.00
salida por feria 1 1.00
2.00 3,733.44 7,466.88
06.06 ud LOCALIZACION LINEA SUBT MT
Ud Localizacion de linea subterranea en media tension (25 kV) en servicio propiedad de Endesa,
mediante equipos de deteccién y localizacion, con indicacion de profudidad. Medida la unidad ejecu-
tada.
linea existente endesa 1 1.00
1.00 490.00 490.00
06.07 ud EMPALME LINEA SUBTMT
Ud Empalme red subterrnea en media tension (25 kV), formado por 3 conductores 240mm2, incluso
reposicion y pequefio material. Medida la unidad ejecutada.
salida bda. la guita 1 1.00
linea DIA 2 2.00
3.00 885.00 2,655.00
06.08 ud ARQUETA ENDESA TIPO A2
Arqueta de registro para red de baja tension tipo A2 Endesa, hormigdn prefabricado, nivelada y re-
matada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada en su interior, illecho de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y marco de
fundicion s/ normas de la Compafiia suministradora, incluso excavacion, cargay transporte de mate-
rial sobrante a vertedero.
entronque 4 4.00
ct 10 10.00
parcela 2 2 2.00
parcela 5 2 2.00
parcela 6 2 2.00
parcela 17 2 2.00
preinstalacién MT parcelas 23/24/25 5 5.00
27.00 237.00 6,399.00
06.09 ud ARQUETA ENDESA TIPO A1
Arqueta de registro para red de baja tension tipo A1 Endesa, hormigdn prefabricado, nivelada y re-
matada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada en su interior, illecho de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y marco de
fundicion s/ normas de la Compafiia suministradora, incluso excavacion, cargay transporte de mate-
rial sobrante a vertedero.
al 30 30.00
30.00 227.00 6,810.00
06.10 ud DESMONTAJE DE LINEA AEREA MT PROPIEDAD ENDESA
Ud Desmantelamiento de linea aUrea existente de su ubicacion actual. Incluso grua y refirada me-
diante camién segun indicaciones de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecutada.
1 1.00
1.00 2,400.00 2,400.00
06.11 ud KIT CONOS TERMINALES

UD Kit formado por 3 conos terminales para exterior apantallados para conducotor de Aluminio 240
mm?2 18/30 kV, totaimente instalados y conexionado, indlcuso peque+o material para montaje e ins-
talacion en apoy o metBlico.

2 2.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 17,435.22 17,435.22
2 2.00
6.00 512.00 3,072.00
06.12 ud DESMANTELAMIENTO DE APOYO
Ud Desmantelamiento de apoyo existente de 4.500 Kg de su ubicacion actual. Incluso grua y refira-
da mediante camién segun indicaciones de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecutada.
1 1.00
1.00 800.00 800.00
06.13 ud SECCIONADORES |
Ud Seccionador Unipolares para servicio exterior, encapsulado para una tensi%n nominal de
30/36kV y una intensidad de 400 A. .Incluso pequeto material. Medida la unidad instalada.
Apoyo entrada 6 6.00
Apoyo salida 6 6.00
12.00 215.00 2,580.00
06.14 ud EDIFICIO PREFABRICADO TIPO PFU5 PARA CT
Ud Edificio prefabricado de hormig¥n para centros de transformaco¥n (capacidad para alojar 2
Transformadores) tipo Ormazabal o similar de 6.08x2.38x2.78 metros Tipo PFU 5. Incluso fransporte
e instalacion.
CT1 1 1.00
CT2 1 1.00
CT3 1 1.00
3.00 8,100.00 24,300.00
06.15 ud EDIFICIO PREFABRICADO TIPO PFU4 PARA CT
Ud Edificio prefabricado de hormigon para seccionamiento en enfronque Ormazabal o similar de
6.08x2.38x2.78 metros Tipo PFU 4. Incluso transporte e instalacion
Centro Secc. entrada 1 1.00
1.00 7,900.00 7,900.00
06.16 ud CELDA DE LINEA
Ud de celda de Ignea compuesta por seccionador- Interruptor SF6 apertura en carga de 400 A. 30/36
kV, un seccionador de puesta a tierra, protecciones de acceso a celda, embarrados y piezas de co-
nexi%n, aisladores, conductores de conexi%n a tierra y herrajes, construida seg'n NTE, normativa
vigente y normas de CSE. Medida la unidad instalada.
CSecc 4 4.00
CT1 3 3.00
CT2 2 2.00
CT3 3 3.00
12.00 3,820.00 45,840.00
06.17 ud CELDA PROTECCION TRAFO
Ud. de Celda de protecci¥n de Transformador compuesta por: Interruptor-Seccionador SF6 apertura
en carga de 400 A 30/36 kV 400 A tres fusibles APR 30/36 kV 40 A. un seccionador de puesta a
tierra, un juego de protecciones de acceso a celda, embarrado y piezas de conexi¥n, aisladores,
conductores de conexi¥n a tierra y herrajes; construido seg'n NTE, normas CSE. Medida la unidad
instalada.
CT1 2 2.00
CT2 2 2.00
CT3 2 2.00
6.00 4,300.00 25,800.00
06.18 ud TRANSFORMADOR 630 KVA

Ud Transformador Trifasico B2 25kV - 400/230 V' 630 kVA de Potencia con 6 Puntos de Regula-
cian instalado seg-n norma UNESA, normativa vigente y normas particulares de CSE. Medida la
unidad instalada.

CT1 2 2.00
CT2 2 2.00
CT3 2 2.00
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6.00 8,500.00 51,000.00
06.19 ud PUENTE MT
Ud de puente de media tensi%n de uni%n entre celda de protecci%an y Trafo con 3x1x240 mm2 Al
18/30 kV, instaldo seg'n norma vigente. Medida la unidad instalada.
CSecc 4 4.00
CT1 3 3.00
CT2 2 2.00
CT3 3 3.00
12.00 120.00 1,440.00
06.20 ud KIT TERMINALES MT
Kit de 3 terminales para interior para cable de 150 mm2 Al 18/30 kV para conexi%n con el Trasnfor-
mador del puente de Alta Tensi%n. Medida la unidad instalada. Medida la unidad ejecutada.
CSecc 4 4.00
CT1 3 3.00
CT2 2 2.00
CT3 3 3.00
12.00 180.00 2,160.00
06.21 ud KIT BARRAS ENCHUFABLES
Kit de 3 Bornas enchufables apantalladas para cable de 150 mmm2 18/30 kV para conexi¥%n de ca-
bles puete de Alta Tensi%n con cabinas ormazabal. Medida la unidad instalada.
CSecc 4 4.00
CT1 3 3.00
CT2 2 2.00
CT3 3 3.00
12.00 576.00 6,912.00
06.22 ud PUENTE BT
UD de puente de baja tensi%n de uni%n entre Trafo con cuadro de baja tensi%n con 14x240 mm2
AIRV 0.6/1 kV, instaldo seg-n norma vigente. Medida la unidad instalada y conexionada. Incluso
elementos de conexi%n 'y pequeto material.
CT1 2 2.00
CT2 2 2.00
CT3 2 2.00
6.00 425.00 2,550.00
06.23 ud CUADRO BT 4 SALIDAS TIPO ENDESA
Ud de Cuadro de Baja Tensi%n tipo UNESA con cuatro salidas de 400 A con cuatro desconectado-
res fripolares verticales de Intensidad nominal y 500 Voltios, un conmutador de volimetro tamato
normal de siete posiciones, un embarrado horizontal compuesto por pletinas de Cu de 100x9 mm y
conductor de conexi%n a tierra; Medida la unidad ejecutada.
CT1 2 2.00
CT2 2 2.00
CT3 2 2.00
6.00 1,980.00 11,880.00
06.24 ud TIERRAS CT
Ud de instalaci%n exterior de puesta a tierra de protecci%n de centro de transformaci%n o secciona-
miento directamente enterrada, compuesta por conductor de Cu desnudo de 50 mm2 (el enlace enfre
lared de tierray el C.T. se realizarfs con conductor RV 0.6/1KV 1x50mm2), anillado por 6 picas de
acero cobreado de 14mm de diBmefro y 2m de longitud, incluso caja puente de prueba y accesorios.
Medida la unidad instalada y probada, seg-n normas t0cnicas, CSE y direcci¥n facultativa.
CT1 1 1.00
CT2 1 1.00
CT3 1 1.00
CSecc 1 1.00
4.00 510.00 2,040.00
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.25 ud TIERRAS NEUTRO TRAFO
Ud de instalaci%n exterior de puesta a tierra de protecci%n de servicio o neutro del ransformador, di-
rectamente enterrada y compuesta por conductor de Cu desnudo de 50 mm2 (el enlace entre la red
de tierray el C.T. se realizar con conductor RV 0.6/1KV 1x50mm?2), anillado por 4 picas de acero
cobreado de 14mm de dimetro y 2m de longitud, incluso caja puente de prueba y accesorios. Medi-
da la unidad instalada y probada, seg-n normas tJcnicas, CSE y direcci%n facultativa.
CT1 2 2.00
CT2 2 2.00
CT3 2 2.00
6.00 360.00 2,160.00
06.26 ud INST. INTERIOR DE CT
Ud. instalaci%an de alumbrado, accesorios y elementos de seguridad en interior de centros, com-
puesto por dos puntos de luz, interruptor y toma de corriente estancos, dos extintores portfiles, 1 par
de guantes aislantes para A.T., 1 pUrtiga 30/36 KV, 1 banqueta, 1 insufiador boca a boca para respi-
raci¥an artificial, 6 placas de primeros auxilios, incluso acometida a centro de transformaci%n CT1,
CT2 0 CT3 (el mRs pr¥aximo), seg-n instrucciones de la direcci%n facultativa, CSE y normativa vi-
gente.
PFU5 3 3.00
PFU4 1 1.00
4.00 550.00 2,200.00
06.27 ud REFORMA CT EXISTENTE
Ud Reformas en centro de transformacion 1000 KVA en servicio propiedad de Endesa. Medida la
unidad ejecutada.
CTO existente 1 1.00
1.00 1,097.59 1,097.59
TOTAL CAPITULO 06 RED DE MEDIA TENSION.......ceosssreeesemsmnsssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 306,411.36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

CAPITULO 07 RED MEDIA TENSION CONEXION POLG-CENTRO DE REPARTO

ML CANALIZACION EN CALZADA TUBO PVC 200

ML CANALIZACION PARA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION BAJA CALZADA,
COMPUESTA POR DOS TUBOS DE PE CORRUGADO ROJO DOBLE PARED D=200 mm,
COLOCADOS EN FONDO DE ZANJA DE 70 CM Y 120 CM DE PROFUNDIDAD, INCLU-
SO DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION A CIELO ABIERTO, HORMIGON EN
SOLERA Y HORMIGON DE PROTECCION, RELLENO CON SUELO ADECUADO, ZAHO-
RRA ARTIFICIAL, HORMIGON DE PAVIMENTO, CAPA DE 5CM DE AGLOMERADO AS-
FALTICO INCLUSO CINTAS DE SENALIZACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE CON-
DUCTORES 3X(1X240) AL. 18/30 KV, INCLUSO P.P. DE ARQUETAS DE REGISTRO Y
PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MON-
TAJE' Y CONEXIONADO.

1 100.00 100.00
1 20.00 20.00

m. CIRCUITO 3X240AL 18/30KV

MI suministro y montaje de conductores 3(1x240)Al. 18/30 kV., parte proporcional de arquetas de
registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
1 750.00 750.00
1 180.00 180.00

120.00

103.01 12,361.20

ud ARQUETA ENDESA TIPO A2

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A2 Endesa, hormigdn prefabricado, nivelada y re-
matada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada en su interior, illecho de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y marco de
fundicion s/ normas de la Compafiia suministradora, incluso excavacion, carga y transporte de mate-
rial sobrante a vertedero.

4 4.00

930.00

32.92 30,615.60

ud ARQUETA ENDESA TIPO A1

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A1 Endesa, hormigdn prefabricado, nivelada y re-
matada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada en su interior, illecho de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y marco de
fundicion s/ normas de la Compafiia suministradora, incluso excavacion, carga y transporte de mate-
rial sobrante a vertedero.

20 20.00

4.00

237.00 948.00

ud CELDA DE LINEA

Ud de celda de lenea compuesta por seccionador- Interruptor SF6 apertura en carga de 400 A. 30/36
kV, un seccionador de puesta a tierra, protecciones de acceso a celda, embarrados y piezas de co-
nexi%n, aisladores, conductores de conexi%n a tierra y herrajes, construida seg'n NTE, normativa
vigente y normas de CSE. Medida la unidad instalada.

CENTRO DE REPARTO 1 1.00

20.00

227.00 4,540.00

UD TRABAJOS DE CONEXIONES M.T.

CENTRO REPARTO 1 1.00
CT1 1 1.00

1.00

3,820.00 3,820.00

pa SERVICIOS AFECTADOS

P.A. ajustificar para localizacion, reposicion, desplazamiento, modificacion de trazado, efc... de ser-
vicios de Abastecimiento, Telecomunicaciones, Electricidad, Riego efc....que sean precisos realizar
para la ejecucion de las obras del tendido electrico subterranea de M.T. hasta el Centro de Reparto
en la Parcela Hospitalaria.

1 1.00

2.00

1,500.00 3,000.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.00 5,000.00 5,000.00
07.08 m. CANALIZACION EN TIERRA TUBO PVC 200

MI Canalizacion para red eléctrica en media tension bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm.
de profundidad, incluyendo excavacién de zanjas y relleno con productos de excavacion seleccio-
nados y compactados manualmente los 90 c¢m. inferiores y mecanicamente el resto, incluso cintas
de sefializacion, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

CT1-CENTRO DE REPARTO 1 680.00 680.00

680.00 24.56 16,700.80

TOTAL CAPITULO 07 RED MEDIA TENSION CONEXION POLG-CENTRO DE REPARTO........occovrrsmrssssssssseen 76,985.60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 RED DE BAJATENSION
08.01 m. LiN.SUBT. B.T.3x240+1x150 Al.
Linea de distribucion en baja tension, desde Centro de Transformacion de la Cia. hasta abonados,
enterrada bajo acera, canalizados en tubos de PE corrugado rojo doble pared D= 200 mm, mas uno
de reserva por linea, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. XLPE 0,6/1 kV.,
formada por: conductor de aluminio con aislamiento en poliefileno reficulado y cubierta de PVC, en
instalacion subterranea bajo acera, en zanja de dimensiones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de
profundidad, incluy endo ex cavacion de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio, montaje de ca-
bles conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de rio, instalacion de placa cubrecables
para prccion mecanica, relleno con tierra procedente de la excavacion de 25 cm. de espesor, apiso-
nada con medios manuales, colocacion de cinta de sefializacion, sin reposicion de acera; incluso su-
ministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, refirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion, y pruebas de rigidez dieléctica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
CT0
T1C1 2.1 15.00 31.50
T1C1 1.1 150.00 165.00
T1C2 1.1 50.00 55.00
T1C2 1.1 300.00 330.00
EXISTENTES 1.1 800.00 880.00
CT1
T1C1 1.1 150.00 165.00
T1C2 1.1 60.00 66.00
T1C3 1.1 390.00 429.00
CT2
T1C1 1.1 75.00 82.50
T1C2 1.1 170.00 187.00
T1C3 1.1 240.00 264.00
CT3
T1C1 1.1 150.00 165.00
T1C2 1.1 35.00 38.50
T1C3 1.1 110.00 121.00
T2C1 1.1 150.00 165.00
T2C2 1.1 225.00 247.50
T2C3 1.1 300.00 330.00
3,722.00 15.62 58,137.64
08.02 m. LIN. AEREA BT 3X150+1X95 Al.
Linea de distribucion aérea en baja tension, desde Centro de Transformacion de la Cia. (CT0), reali-
zada con cables conductores de 3x 150+1x 95 mm2 Al., formada por: conductor de aluminio con ais-
lamiento en poliefileno reficulado y cubierta de PVC, en instalacion aérea sobre apoyo de hormigdn,
incluyendo montaje de cables conductores, ; incluso suministro y montaje de cables conductores,
con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte,
montaje y conexionado.
salida CTO a poste 1.1 75.00 82.50
82.50 11.97 987.53
08.03 m. CANALIZACION EN ACERA TUBO PVC 200

MI Canalizacion para red eléctrica en media tension bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm.
de profundidad, incluyendo excavacién de zanjas y relleno con productos de excavacion seleccio-
nados y compactados manualmente los 90 c¢m. inferiores y mecanicamente el resto, incluso cintas
de sefializacion, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

CT0

T1C1 15.00

T1C1 150.00

T1C2 50.00

T1C2 300.00

soterramiento lineas EXISTENTES 800.00

CT1

T1C1 1 150.00 150.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 17,435.22 17,435.22
T1C3 1 390.00 390.00
CT2
T1C1 1 75.00 75.00
T1C2 1 170.00 170.00
T1C3 1 240.00 240.00
CT3
T1C1 1 150.00 150.00
T1C2 1 35.00 35.00
T1C3 1 110.00 110.00
T2C1 1 150.00 150.00
T2C2 1 225.00 225.00
T2C3 1 300.00 300.00
2,055.00 24.56 50,470.80
08.04 m CANALIZACION EN CRUCE CALZADA PVC 200

MI Canalizacion para red eléctrica en media tensién bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm.
de profundidad, incluyendo excavacion de zanjas y relleno de hormigdn, productos de excavacion
seleccionados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecanicamente el resto, incluso
cintas de sefializacion, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, to-
talmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

CT0 7 18.00 126.00
CT1 4 12.00 48.00
CT2 3 12.00 36.00
CT3 6 12.00 72.00
282.00 56.07 15,811.74
08.05 ud ARQUETA ENDESA TIPO A2
Arqueta de registro para red de baja tension tipo A2 Endesa, hormigdn prefabricado, nivelada y re-
matada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada en su interior, illecho de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y marco de
fundicion s/ normas de la Compafiia suministradora, incluso excavacion, cargay transporte de mate-
rial sobrante a vertedero.
entronque 4 4.00
ct 10 10.00
14.00 237.00 3,318.00
08.06 ud ARQUETA ENDESA TIPO A1
Arqueta de registro para red de baja tension tipo A1 Endesa, hormigdn prefabricado, nivelada y re-
matada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada en su interior, illecho de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y marco de
fundicion s/ normas de la Compafiia suministradora, incluso excavacion, cargay transporte de mate-
rial sobrante a vertedero.
al 30 30.00
30.00 227.00 6,810.00
08.07 ud CAJA SECCIONAMIENTO T2

Ud. de Caja de Seccionamiento con capacidad para alojar 3 circuitos trifasicos, protegidos con ba-
ses C/C de 400 Amperios totalmente instalado, Incluso aportacion e instalacion de soporte metalico
para la caja, pp pequefio material, tubo de proteccion de conductores desde arqueta a caja, y recu-
brimiento del conjunto con fabrica de ladrillo hasta consiguir un monolito en el que este empotrada la
caja.
CT0
seccionamiento 7 7.00
CT1
seccinamiento 4 4.00
CT2
seccionamiento 3 3.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 17,435.22 17,435.22
seccionamiento 6 6.00
20.00 310.00 6,200.00
08.08 ud CAJA CIERRE DE CIRCUITOS
Ud. de Caja de Cierre para circuitos de baja tension con capacidad para alojar 3 circuitos tifasicos,
protegidos con bases C/C de 400 Amperios fotalmente instalado, Incluso aportacion e instalacion de
soporte metalico para la caja, pp pequefio material, tubo de proteccion de conductores desde arque-
ta a caja, y recubrimiento del conjunto con fabrica de ladrillo hasta consiguir un monalito en el que es-
te empotrada la caja.
CT0
seccionamiento 3 3.00
CT1
seccinamiento 3 3.00
CT2
seccionamiento 3 3.00
CT3
seccionamiento 6 6.00
15.00 415.00 6,225.00
08.09 ud PUESTA A TIERRA BT
Ud de Puesta a fierra de la red del Neutro por medio de Picas y Cable de Cu de 1x35 mm2 Rv
0.6/1kV completamente instalado y conexionado a la caja correspondiente, incluso pp de pequefio
material.
35 35.00
35.00 75.00 2,625.00
08.10 ud TRABAJOS EN BAJA TENSION
Ud Trabajos a realizar en las lineas aéreas de baja tension existentes propiedad de Endesa, asi co-
mo accesorios para lineas aéreas, mantenimiento y reforma de centro de transformacion existente,
puesta a fierra y pequefio material. Medida la unidad ejecutada.
1 1.00
1.00 699.23 699.23
08.11 ud EMPALMES BAJA TENSION
Ud empalmes en baja tension correspondientes a los frabajos de soterramiento de lineas de baja ten-
sion existentes propiedad de la distribuidora, incluso accesorios y pequefio material. Medida la uni-
dad ejecutada.
3 3.00
3.00 60.50 181.50
08.12 ud CONEXIONES BAJA TENSION
Ud conexiones en baja tension correspondientes a los trabajos de soterramiento de lineas de baja
tension existentes propiedad de la distribuidora, incluso accesorios y pequefio material. Medida la
unidad ejecutada.
5 5.00
5.00 61.00 305.00
08.13 ud DESMONTAJE APOYOS BT EXISTENTES
Ud Demontaje de apoyos de hormigén para red de baja tension en servicio, propiedad de Endesa,
segun instrucciones de la citada compafiia y la direccion facultativa. Medida la unidad ejecutada.
6 6.00
6.00 182.00 1,092.00
08.14 ml| DESMONTAJE DE CONDUCTORES AEREOS BT EXISTENTES
MI Desmontaje de conductores aéreos de baja tensién en servicio, propiedad de Endesa, segun ins-
trucciones de dicha compafiia y la direccion facultativa. Medida la unidad ejecutada.
700 700.00
700.00 3.55 2,485.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.15

08.16

08.17

ud OBRA CIVIL CT EXISTENTE PARA ADAPTACION LINEAS DE BT

Ud de reforma de conducciones en salida de cenfro de transformacion existente y en servicio, para
adaptacion de lineas aéreas a subterraneas, segln instruccion de la direccion facultativa. Medida la
unidad totalmente instalada.

1 1.00

ud APOYO DE HORMIGON LINEA AEREA BT

Ud Apoyo para linea aérea de baja tension formada por: apoyo de hormigén de 9 m-14m. de altura
total y 1.000-2.000 kg. de esfuerzo en punta, amado e izado; accesorios para lineas aéreas bt, anillo
equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigén con malla metélica y pro-
teccion antiescalo, realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes.

2 2.00

1.00

370.00

370.00

ud CONVERSION AEREO - SUBTERRANEO BT

Ud Conversion de circuito para paso de red aérea a red subterrénea en baja tension, incluyendo em-
palmes, conexiones, accesorios y pequefio material, segin instrucciones de la direccion facultativa.
Medida la unidad totalmente ejecutada.

circuitos 4 4.00

2.00

1,450.00

2,900.00

410.00

TOTAL CAPITULO 08 RED DE BAJA TENSION......ooovvvrrrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1,640.00

160,258.44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 ALUMBRADO PUBLICO
09.01 Ud ARQUETA REGISTRO ALUMBRADO PUBLICO 40X40
Ud Arqueta de registro y conexion, de 40x40 cm. interior, de hormigdn prefabricado, cerco y marco
de hierro fundido, modelo oficial, embocadura de canalizaciones, pica de acero cobrizado excava-
cion y transporte de tierras, construida s/ ordenanzas municipales y REBT. Medida la unidad ejecu-
tada.
calle central 12 12.00
calle Oeste 9 9.00
calle Este 13 13.00
calle Sur 8 8.00
calle Norte 7 7.00
rotonda 4 4.00
53.00 105.00 5,565.00
09.02 Ud ARQUETA REGISTRO ALUMBRADO PUBLICO 80X80
Ud Arqueta de registro y conexion, de 80x80 cm. interior, de hormigdn prefabricado, cerco y marco
de hierro fundido, modelo oficial, embocadura de canalizaciones, pica de acero cobrizado excava-
cién y fransporte de tierras, construida s/ ordenanzas municipales y REBT. Medida la unidad ejecu-
tada.
cruces y cambios direccion 16 16.00
16.00 145.00 2,320.00
09.03 ud LUM. VIAL ARCHILEDE O SIMILAR LED 66 W
Ud Luminaria alumbrado ptblico mod. AP 101 o similar, compuesta de cuerpo y tapa de fundicion de
aluminio iny ectado y acabado en pintura color a definir por la direccion facultativa en poliéster secada
al horno, incluyendo conjunto de equipo de alimentacion para led de 49w, reflector faceteado en cha-
pa de aluminio anonizado y vidrio de cierre templado sellado al reflector y al cuerpo , todo ello en cla-
sell.
calle central 12 12.00
calle Oeste 9 9.00
calle Este 13 13.00
calle Sur 8 8.00
calle Norte 7 7.00
rotonda 4 4.00
53.00 382.00 20,246.00
09.04 ud COLUMNA RECTA 9M
Ud Columna de 9mts de altura compuesta de chapa de acero galvanizado en caliente y con doble
camisa interior reforzada con puerta rasante y placa base acartelada , pintada en color a definir por la
direccion facultafiva; incluso colocacion, caja derivacion con fusibles, conductor RV0.6/1kV
2x2.5mm2 +TT, toma para red de fierras con instalacion de una pica de 2m de longitud y didmetro
14mm por cada columna, accesorios y pequefio material, sin incluir cimentacion, construida segin
REBT e instrucciones de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecutada.
calle central 12 12.00
calle Oeste 9 9.00
calle Este 13 13.00
calle Sur 8 8.00
calle Norte 7 7.00
rotonda 4 4.00
53.00 295.00 15,635.00
09.05 Ud CIMENTACION PIE BACULO+ARQUETA

Ud. Cimentacion para baculo de 80x80x90 cm., con hormigdn HM-20/P/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, ilarqueta de derivacion adosada a la cimentacion de 55x55x60 cm. realizada con
fabrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de rio, enfoscada interior-
mente, i/tapa de fundicion, excavacion y refirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina-
da.

total 53 53.00
existentes -1 21.00 -21.00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.06

09.07

09.08

09.09

09.10

09.11

ud ACOMETIDA A CUADROS A. P.

Ud. Acometida a centro de mando alumbrado publico, formado por linea de BT para alimentacion a
cuadros, instalada bajo tubo de PVC de diametro 200 en trazado subterraneo y protegido con canale-
ta metalica en montaje superficial, formada por 3'5x25 mm2 Cu RV 0.6/1kV, incluyendo los conduc-
tores y su instalacion segiin REBTy normas particulares de CSE. Medida la unidad ejecutada, ins-
talada y conexionada.

CAP1 1 1.00 1.00
CAP2 1 1.00 1.00

32.00

181.79

5,817.28

x 1.10
ud CONEXION CON ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE

Ud. conexion con alumbrado publico existente en sector colindante, incluy endo apertura de cata para
blsqueda de coductores, canalizacion bajo tubo de pvc 110, conductor 4x 16+1x16 mm2 Cu, relleno
de excavacion con hormigdn, colocacion de arqueta 80x80, caja de conxiones, conexionado de
conductores, reposicion segun soleria existente, instalado segin REBT, normas particulares de distri-
buidora e indicaciones de la direccion facultativa. Medida la unidad ejecutada, instalada y conexiona-
da.

1 1.00

230.00

506.00

m. LINEA ALUMB.P.4(1x6) 0,6/1kV+1x16 HO7 Alv Cu. S/EXC.

Linea de alimentacion para alumbrado piblico formada por conductores de cobre 4(1x6)mm2
RV-0,6/1 kV+1x16mm2 750V A/V, instalado bajo tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimen-
siones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluy endo ex cavacion de zanja, asiento
con 10 cm. de arena de rio, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de are-
na de rio, instalacion de placa cubrecables para prccion mecanica, relleno con fierra procedente de la
excavacion de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocacion de cinta de sefiali-
zacion, sin reposicion de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 520.00 520.00

1.00

790.00

790.00

m. LiNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV+1x16 HO7 A/v Cu. S/EXC.

Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x10)mm2
RV-0,6/1 kV+1x16mm2 750V A/V, canalizados bajo fubo de PVC de D=110 mm. en montaje ente-
rrado sin incluir tubo, con elementos de conexion, instalada, ransporte, montaje y conexionado.

1 1,050.00 1,050.00

520.00

4.37

2,272.40

m. LINEA ALUMB.P. 4(1X16) 0.6/1KV+1x16 H07 Alv Cu. S/EXC.

Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x16)mm2
RV-0,6/1 kV+1x16mm2 750V A/V, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje ente-
rrado sin incluir tubo, elementos de conexién, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 510.00 510.00

1,050.00

5.09

5,344.50

m CANALIZACION TUBO PVC 110 ALUMBRADO PUBLICO

Canalizacion para alumbrado pablico formada por tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimen-
siones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluy endo ex cavacion de zanja, asiento
con 10 cm. de arena de rio, relleno con una capa de 15 cm. de arena de rio, instalacién de placa cu-
brecables para prccion mecanica, relleno con fierra procedente de la excavacion de 25 cm. de espe-
sor, apisonada con medios manuales, colocacion de cinta de sefializacion, sin reposicion de acera;
incluso refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion, y pruebas de
rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 520.00 520.00
1 1,050.00 1,050.00
1 510.00 510.00
existentes -1 650.00 -650.00

510.00

5.65

2,881.50

12 de mayo de 2016

Pagina

25



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,430.00 12.17 17,403.10
09.12 m CANALIZACION 2T PVC 110 ALUMP PUBLICO EN CRUCES
Canalizacion para alumbrado piblico formada por tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimen-
siones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluy endo ex cavacion de zanja, asiento
con 10 cm. de arena de rio, relleno con una capa de 30 cm. de hormigdn, instalacion de placa cu-
brecables para prccion mecanica, completado de zanja con relleno de fierra procedente de la exca-
vacion, apisonada con medios manuales, colocacion de cinta de sefializacion, sin reposicion de ace-
ra; incluso refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion, y pruebas
de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.
CTO 3 15.00 45.00
parcela 8 2 15.00 30.00
parcela 1 con lineas CT2 1 15.00 15.00
parcela 5 con CT2 1 15.00 15.00
105.00 33.18 3,483.90
09.13 ud CENTRO DE MANDO Y PROTECCION ALUMB PUBLICO.
Ud. de suministro y colocacién de cuadro de medida y proteccion, segiin modelo Ay untamiento de
Ecjia, compuesto por envolvente prefabricada de hormigon para instalacion en suelo, sistema de tele-
gestion tipo Welight o similar con hardware a instalar a nivel de cuadro, sofware y comunicaiones
necesarias entre cuadro y servidores, modulo para equipo de medida, incluyendo diferenciales, mag-
netotérmicos, contactores y resto de equipos y controladores descritos en esquema unifilar, conexio-
nes, pequefio material, cableado interior, regletas, canaletas, bomas efc.., instalado segun REBT e
instrucciones de la direccion facultativa, probado y funcionando.
CT0 1 1.00
CT2 1 1.00
2.00 5,875.00 11,750.00
09.14 ud CAJA DE ACOMETIDA.
Ud. de acomefida a cuadro de mando, formado por Caja general de proteccion de 100 Amperios,
instalada en cuadro de alumbrado publico. Todo totalmente instalado y conexionado incluso pequefio
material.
CT0 1 1.00
CT2 1 1.00
2.00 124.00 248.00
09.15 ud TOMAS PARA RED DE TIERRA GENERAL
Ud Puesta a tierra mediante picas, de la Red de Tierras general en el origen, en el final de cada cir-
cuito asi como cada 5 luminairas. Se instalara seglin se indica en el REBT. Incluso aportacion, eje-
cucion y pequefio material. Incluso medicion de los valores de Resistancia de tierra, instalandose las
picas necesarias para la obtencion de los valores requeridos.
picas ¢/ 5 columnas 10 10.00
n° de circuitos(inicio y final) 8 8.00
18.00 120.00 2,160.00
09.16 ud INSPECCION POR ORGANISMO DE CONTROL REBT
Ud de Verificacion de las instalaciones por parte de Organismo de Confrol Autorizado por €l érgano
competente de la Comunidad Auténoma, para la realizacion de los certificados oportunos requeridos
por la Delegacion Provincial de Innovacion, Cienciay Empresa, para la legalizacion de las instala-
ciones. Incluso visitas adicionales en caso de anomalias en las instalaciones.
1 1.00
1.00 450.00 450.00
09.17 ud INSPECCION POR ORGANISMO DE CONTROL REG. ALUMB EXTERIOR
Presupuestos anteriores 1.00
1.00 500.00 500.00
TOTAL CAPITULO 09 ALUMBRADO PUBLICO.........ccosresssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssesss 97,372.68
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CAPITULO 10 RED DE RIEGO
10.01 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE DIAMETRO 90 MM Y 10 ATM, NORMA UNE 53.
Tuberia de polietileno de didmetro 90 mm y 10 atm, norma UNE 53.131, instalada en zanja segun
especificaciones de proyecto y probada, i/p.p. accesorios para tuberia de poliefileno, suministro, ins-
talacion y prueba hidraulica.
VIAL NORTE
ramal 1 21000 210.00
VIAL OESTE
1 272.00 272.00
conex ion exterior 1 16.00 16.00
VIAL ESTE
conexion este-sur-oeste 1 434.00 434.00
932.00 6.60 6,151.20
10.02 Ml TUBERIA SECUNDARIA PARA ALIMENTACION DE GOTEROS EN POLIETILEN
Tuberia secundaria para alimentacion de goteros en poliefileno de didmetro 32 mm resistencia de 10
atm, norma UNE 53.131. Colocado por dos operarios, ilp.p. de accesorios de conexion.
ZONA 1 1 110.00 110.00
ZONA 2 1 55.00 55.00
165.00 3.59 592.35
10.03 Ml TUBERIA CON GOTERO INTEGRADO, AUTORREGULADO Y AUTOLIMPIANTE, TER
Tuberia con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termo soldado en el interior de lapared de
caudal 2.3 I/h entre 0.5y 4 atm. cada 30 cm.
1 3.00 33.00
33.00 2.47 81.51
10.04 ud PROGRAMADOR PARA INTEMPERIE CONTROL 2 ESTACIONES MOD. JUNIOR DC
Programador para intemperie control 2 estaciones mod. JUNIOR DC de IRRITROL o similar, con
capacidad de 2 programas independientes, water Budget 10-200% , staking program, indicador de pi-
la descargada, tiempo de riego desde 1 a 599 min, 3 aperturas/dia/programa, ciclo de riego semanal
0 a intervalos, comando on/off. Totalmente instalado y funcionando.
RTDA CTRA HERRERA
ZONA VERDE 2 2.00
2.00 261.88 523.76
10.05 Ud BOCA DE RIEGO DE DIAMETRO 50 MM, EN CONDUCCION DE PVC DE DIAMETR
Boca de riego de diamefro 40 mm, en conduccion de PE de didmefro 90 mm, instalada con deriva-
cion en "T" EEB 90x80 mm de junta elastica y carrete BB didmetro 40 mm, i/tomnilleria, juntas, ar-
queta de fabrica de ladrillo, registro de fundicion y anclaje de hormigén HM-20.
VIAL NORTE
2 2.00
VIAL OESTE
1 1.00
VIAL ESTE
2 2.00
5.00 330.39 1,651.95
10.06 Ud ARQUETA CON LECHO DE GRAVAS PARA VAVULA DE ESFERA Y ELECTRO VALV
Arqueta con lecho de gravas para vavula de esfera y electro valvula de 2" y valvula antisifon. Su-
ministro, instalacion y prueba hidraulica.
2 2.00
2.00 133.03 266.06
10.07 Ud ELECTRO VALVULA SERIE AQUANET DE 2" CON REGULADOR DE CAUDAL Y AC
Electro valvula Serie AQUANET de 2" con regulador de caudal y actuador manual. Solenoide de
24V.DC 914 V.
ZONA VERDE 2 2.00
GLORIETA
2.00 65.44 130.88
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10.08 ud ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm
Arqueta para alojamiento de valvula de corte, de 80x80x80 cm. interior, construida con fabrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el re-
lleno perimetral posterior.
VIAL NORTE
2 2.00
VIALOESTE
2 2.00
VIAL ESTE
2 2.00
6.00 257.16 1,542.96
10.09 m. REFUERZO CONDUCC. AGUA <250mm
Refuerzo de conducciones de agua, de didmefro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigon en
masa HM-25/P/20/1, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de fie-
rras, ejecutado.
VIAL NORTE
1 7.00 7.00
VIAL OESTE
1 7.00 7.00
1 5.00 5.00
VIAL ESTE
1 7.00 7.00
26.00 22.33 580.58
10.10 PA CONEXION RED RIEGO
P.A. Conexion de la red de agua de la urbanizacion a la red de riego general (depdsito, red munici-
pal, ...efc), totalmente terminada.
1 2.00 2.00
2.00 763.35 1,526.70
10.11 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 80 mm de didmetro interior, cierre elastico, colocada en
tuberia de riego, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
VIAL NORTE
2 2.00
VIAL OESTE
2 2.00
VIAL ESTE
2 2.00
6.00 219.84 1,319.04
TOTAL CAPITULO 10 RED DE RIEGO......vvceruunssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssss 14,366.99
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CAPITULO 11 TELEFONIA
11.01 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA
Arqueta ipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-
da de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno fiojo, 10 cm. de hormigon de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de fierras lateralmente y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada segUn pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
VIAL ESTE 1 6.00 6.00
VIAL NORTE 1 2.00 2.00
VIAL CENTRAL 1 2.00 2.00
10.00 47.24 472.40
11.02 ud ARQ. TELEF. PREF.TIPO DF-Ill C/TAPA
Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x 1,18 m.,con ventanas para
enfrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno fiojo, 10 cm. de hormigén de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de ftierras procedentes de la excava-
cién y fransporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segln pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.
VIAL ESTE 1 2.00 2.00
VIAL OESTE 1 1.00 1.00
3.00 376.89 1,130.67
11.03 ud ARQ. TELEF. PREF.TIP HF-Il C/TAPA
Arqueta tipo HF-II prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m., con ventanas para
enfrada de conductos, incluso excavacién de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno lateralmente de tierras procedentes de la excava-
cion y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segln pliego de prescripciones tcnicas part-
culares de la obra.
VIAL ESTE 1 1.00 1.00
VIAL OESTE 1 2.00 2.00
3.00 27917 837.51
11.04 ud BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXION
Basamento para apoyo de armario de interconexion, formado por dado de hormigén HM-20 N/mm2
de 86x44x 73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metélica galvanizada en L y ochos conduc-
tos de PVC de 63 mm de didmetro embebidos en el hormigdn, incluso excavacion y transporte de
tierras y colocacion de conductos.
VIAL NORTE
2 2.00
VIAL OESTE
1 1.00
VIAL ESTE
1 1.00
4.00 213.95 855.80
11.05 ud BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCION
Basamento para apoyo de armario de distribucion para 25 abonados, formado por dado de hormigén
de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion de 70x35x 73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla
metalica galvanizada en L y seis conductos de PVC de 63 mm de diametro embebidos en el hormi-
gon, incluso excavacién y fransporte de tierras y colocacion de conductos.
VIAL NORTE
2 2.00
VIAL OESTE
1 1.00
VIAL ESTE
1 1.00
4.00 216.38 865.52
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11.06

11.07

11.08

m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA

Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC
de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso ex cavacion de tierras a maquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en fongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado seglin normas de Telefonica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicién de acera).

VIAL ESTE 40.42 40.42

3.19 3.19
19.20 19.20
54.45 54.45
32.66 32.66

2.85 2.85
86.31 86.31
42.54 42.54

18.03 18.03

VIAL NORTE

-~ A A A A A A A

m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA

Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC
de 63 mm. de didmefro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior € inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso ex cavacion de tierras a maquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado seglin normas de Telefonica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).

VIAL ESTE 93.30 93.30
79.96 79.96
116.27 116.27
25.16 25.16

76.91 76.91

VIAL OESTE

- A A

299.65

17.51

5,246.87

m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA

Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de 6 cm. de recubrimiento
superior € inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, fu-
bos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa su-
perior con ferras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ejecutado segun normas de Telefdnica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).

varios cruces 5 10.00 50.00

391.60

20.42

7,996.47

TOTAL CAPITULO 11 TELEFONIA.......vvvvvvvveeveesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

1,173.00

18,578.24
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CAPITULO 12 SENALIZACIONES
12.01 m. M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplast-
ca de aplicacion en caliente con una dotacién de 1700 gramos/m2, aplicacion de microesferas de vi-
drio con una dotacion 510 gramos/m2, excepto premarcaje.
EJE VIAL NORTE 3 266.00 798.00
EJE VIAL CENTRAL 3 450.00 1,350.00
EJE VIAL ESTE 3 417.00 1,251.00
EJE VIAL OESTE 3 297.00 891.00
EJE VIAL SUR 3 214.00 642.00
4,932.00 0.52 2,564.64
12.02 m2 PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN CEBREADOS
Pintura reflexiva acrilica en cebreados, flechas y marcas viales, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.
Flechas recta M-5.2.1 29 1.20 34.80
Flecha mixta M-5.2.3 1 2.18 2.18
Ceda el Paso M-6.5 5 1.43 7.15
Stop M-6.4 2 3.34 6.68
Paso Peatones M-4.3 10 35.00 350.00
Cebreado isletas M-7.2
isleta encauzamiento 1 90.27 90.27
isleta glorieta 1 19.78 19.78
isleta fuente 1 61.00 61.00
1 126.00 126.00
697.86 4.52 3,154.33
12.03 m. MARCA VIAL SPRAY 30 cm
Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura
termoplastica de aplicacion en caliente con una dotacion de 1700 gramos/m2 y aplicacion de micro-
esferas de vidrio con una dotacién de 510gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
LINEA DE STOP M-4.1 2 3.50 7.00
LINEA DE CEDA EL PASO M-4.2 1 4.20 4.20
1 3.50 3.50
14.70 1.27 18.67
12.04 ud SENAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.
Sefial cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacion y ci-
mentacion, colocada.
paso peatones S-13 20 20.00
20.00 96.36 1,927.20
12.05 ud SENAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm
Sefial triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacion y ci-
mentacion, colocada.
Ceda el Paso R-1 5 5.00
Peligro glorieta 2 2.00
7.00 109.63 767.41
12.06 ud SENAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm
Sefial octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentacion y cimentacion, colocada.
Stop. R-2 5 5.00
5.00 96.36 481.80
12.07 ud SENAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.

Sefial circular de diametro 60 cm., normal y froquelada, incluso poste galvanizado de sustentacion y
cimentacion, colocada.

direccion obligatoria 2 2.00
limitacion de velocidad 40 km 10 10.00
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12.00 96.38 1,156.56
TOTAL CAPITULO 12 SENALIZACIONES......ooccosservrressessessssssssssssssssssessesssssssssessssssssssssssssssssssssssssassssssssess 10,070.61
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CAPITULO 13 JARDINERIA

13.01 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Plata

Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Platanus Hibrida de 18 a 20 cm de peri-
metro a raiz desnuda, de 3/3.50 m de alturo, i/tutor de madera de castafio de 2.50 m de altura.

1 11.00
11.00 84.10 925.10
13.02 m2 Pradera de cesped
Formacion de césped fino de gramineas, para uso oramental, composicion 25% Ray-grass inglés,
25% Festuca rubra, 25% Festuca arrundinacea y 25% Poa pratense, en superficies <1000 m2,
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribucion de fertilizante complejo
9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definiivo, pase de ro-
dillo y preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubricién con mantillo, primer rie-
goy primer corte. Medida la superficie ejecutada.
CRTA HERRERA 300.00 1.00
0.00 3.06 0.00
TOTAL CAPITULO 13 JARDINERIA.......cesmrecetmnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 925.10
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CAPITULO 14 MOBILIARIO URBANO
14.01 Ud Papelera tipo Barcelona, con estructura sélida de metal, doble p
Papelera tipo Barcelona, con estructura solida de metal, doble proteccion contra el 6xido y la corro-
sién, color negro, capacidad 50 litros, i/fjacion, colocacion ,pequefio material y ay udas de albafileria.
30 30.00
30.00 7412 2,223.60
14.02 Ud Unidad de fuente bebedero en fundicion tipo saloménica con doble
Unidad de fuente bebedero en fundicion tipo saloménica con doble desagtie y pulsador de pie, iffija-
cién, conexion a lared y prueba, segiin normas del Excmo. Ayuntamiento de Ecija.
1 1.00
1.00 285.00 285.00
14.03 Ud Banco de intemperie, modelo oficial seglin normas del Excmo. Ayun
Banco de intemperie, modelo oficial segiin normas del Excmo. Ayuntamiento de Ecija.
10 10.00
10.00 250.00 2,500.00
TOTAL CAPITULO 14 MOBILIARIO URBANQ.........ccoummresssssmssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssss 5,008.60
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.01

15.02

CAPITULO 15 ESTRUCTURAS
m2 MURO CONTENCION TIPO "ROCKWOOD"

De muro de contencion de tierra armada, s/ plano de detalles, tipo "rockwood" o similar, ejecutado
con piezas de 20x45x 30 cm. modelo "CLASSIC" color calefio fabricado con aridos de calizo e hi-
drofugado en masa, incluida colocacion de las piezas asi como p.p. de tapas y georedes de polietile-
no de alta densidad de tesar, completamente terminado (sin incluir el relleno compactado de gravas o
tierras); costruido segin NTE Y CIA.FABRICANTE. Medida la superficie de muro ejecutada.

prolongacién de muro palmeras 1 30.00 1.00 30.00
muro contencién vial (La Madrilefia) 70.00 1.50

m. MURO H.A. IN SITU h=2 m, ha=0

Muro de hormigén armado h=2 m., construido in situ, hormigdn HA-25'y acero B 500 S, cuantia 30
kg/m3., en terrenos con tension admisible > 2 kg/cm2., y altura de terraplén ha=0, dimensiones de
zapata 1,20x 0,40 m, alzado 2,00x0,30 m., incluido encofrado, relleno filtrante en trasdés de muro de
espesor 1 m., lamina de geotexfil de gramaje 110 gr/m2 , tuberia de drenaje de PVC de D=150
mm. corrugado, completamente terminado.

Alojamiento CT-1 en talud 1 16.00 16.00

30.00

106.19

3,185.70

16.00

282.73

TOTAL CAPITULO 15 ESTRUCTURAS .....ovvvvvvveessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

4,523.68

7,709.38
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 16 SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPITULO 16.01 ELECTRICIDAD
16.01.01 Km REPOSICION L. ELECTRICA AER.25Kv
REPOSICION DE LINEA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION DE 25 Kv, INCLU-
YENDO TENDIDO, TENSADO, REGULADO Y ENGRAPADO DE LA LINEA, POSTES DE
AMARRE DE INICIO Y FIN, POSTES INTERMEDIOS DE SOPORTE, CABLEADO Y HE-
RRAJES. INSTALADA.
0.00 24,898.93 0.00
16.01.02 Km REPOSICION L.ELECTRICA B.TENSION
REPOSICION DE LINEA ELECTRICA AEREA DE BAJA TENSION, INCLUYENDO POS-
TES DE AMARRE DE INICIO Y FIN 'Y POSTES INTERMEDIOS DE SOPORTE.
0.5 0.50
0.26 0.26
0.05 0.05
0.81 23,093.42 18,705.67
16.01.03 PA REDACCION PROYECTO LICENCIA+LEGALIZACION ELECTRICIDAD
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCION DE PROYECTO DE LICENCIA Y
LEGALIZACION DEL SERVICIO AFECTADO DE ELECTRICIDAD.
1 1.00
1.00 6,000.00 6,000.00
TOTAL SUBCAPITULO 16.01 ELECTRICIDAD...........ccveermermsnrenn. 0.00
SUBCAPITULO 16.02 TELEFONIA
16.02.01 PA REDACCION PROYECTO LICENCIA+LEGALIZACION TELEFONIA
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCION DE PROYECTO DE LICENCIA Y
LEGALIZACION DEL SERVICIO AFECTADO DE TELEFONIA.
0.00 5,939.00 0.00
16.02.02 PA DESVIO Y REPOSICION LINEA AEREA TELEFONICA A SUBTERRANEA
DESVIO Y REPOSICION DE LINEA DE TELEFONO AEREA , INCLUYENDO POSTES
DE AMARRE DE INICIO Y FIN Y POSTES INTERMEDIOS DE SOPORTE.
0.806 0.81
0.81 10,507.84 8,511.35
TOTAL SUBCAPITULO 16.02 TELEFONIA........rsmrrrrrrrerrrerererrenne: 8,511.35
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 16.03 SANEAMIENTO
16.03.01 M3 RELLENO EN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE
PRESTAMOS. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

0.00 9.08 0.00
TOTAL SUBCAPITULO 16.03 SANEAMIENTO..........ccoummememssssseeeenn

TOTAL CAPITULO 16 SERVICIOS AFECTADOS......ccvvvvrrsssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 8,511.35
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 17 GESTION DE RESIDUOS
17.01 TN CANON TRATAMIENTO TIERRAS
Tn. Canon de vertido y tratamiento de tierras procedentes de excavacion. Medida el volumen sobre
perfil.
1.6 8,030.00 12,848.00
12,848.00 2.80 35,974.40
17.02 TN CANON TRATAMIENTO TIPO H
Tn. Candn de vertido y tratamiento de residuos tipo H, Hormigdn en masa limpio, procedentes de
la demolicién y la construccion. Medida la unidad en volumen sobre periil.
2 2,065.00 0.15 619.50
619.50 4.00 2,478.00
17.03 TN CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO HA, HORMIGO
Tn. Candn de vertido y tratamiento de residuos tipo HA, Hormigdn Armado limpio, procedentes de
la demolicion y la construccion.
2 54.30 108.60
108.60 6.70 727.62
17.04 TN CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO C, ESCOMBRO
Tn. Canén de vertido y tratamiento de residuos tipo C, Escombro limpio, procedentes de la demoli-
ciony la construccion.
2.2 1,858.00 0.10 408.76
408.76 8.50 3,474.46
17.05 TN CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO CM, ESCOMBR
Tn. Candn de vertido y tratamiento de residuos tipo CM, Escombro poco sucio, procedentes de la
demolicién y la construccion.
1.2 50.00 60.00
60.00 10.00 600.00
17.06 TN CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO CMR, ESCOMB
Tn. Candn de vertido y tratamiento de residuos tipo CMR, Escombro sucio, procedentes de la de-
molicién y la construccion.
0.8 50.00 40.00
40.00 14.00 560.00
17.07 TN CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO R, ESCOMBRO
Tn. Candn de vertido y tratamiento de residuos tipo R, Escombro muy sucio, con muchos impro-
pios procedentes de la demolicion y la construccion.
2 50.00 100.00
100.00 30.00 3,000.00
17.08 TN TN. CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSO, PROC
Tn. Candn de vertido y tratamiento de residuos Peligroso, procedentes de la demoalicion y la cons-
truccion.
0.035 561.00 19.64
19.64 90.00 1,767.60
TOTAL CAPITULO 17 GESTION DE RESIDUOS.....cccvvverssssmmsssnsssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssss 48,582.08
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01.01

18.01.02

18.01.03

18.01.04

18.01.05

18.01.06

CAPITULO 18 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 18.01 INST. PROV. DE OBRA
Ud BOTIQUIN DE OBRA.

UD. BOTIQU-N DE OBRA INSTALADO.

ms ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Es-
tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoex tin-
guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada re-
forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de seccion frapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contra-
ventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de fierra, automBtico, 2 fluores-
centes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del modulo con camidn grda. Segun R.D. 486/97.

6 6.00

2.00

56.39

112.78

ms ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacen de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm.
puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma. Con fransporte a 150 km.(ida y vuelta). Enfrega y recogida del médu-
lo con camion gr-a. Seg'n R.D. 486/97.

6 6.00

6.00

124.46

746.76

ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondula-
da reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglo-
merado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., re-
forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado co-
rredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automft-
co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mdulo con camion griia. Segin R.D. 486/97.

6 6.00

91.55

549.30

ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Esfructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo,
todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidrofugo con capa fenoliica antideslizante y resistente al desgaste. Tuberga de polibuileno ais-
lante y resistente a incrustaciones, hielo y corosiones, instalacion eléctrica monofasica de 220 V.
con automftico. Con fransporte a 150 km.(ida y vuelta). Enfrega y recogida del médulo con camién
gria. Seg'n R.D. 486/97.

6 6.00

180.00

1,080.00

m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x4 mm2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de fierra color verde
y amarillo, fjada sobre apoy os intermedios cada 2,50 m. instalada.

100 100.00

53.03

318.18
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01.07

18.01.08

18.01.09

18.01.10

18.01.11

18.01.12

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.

Acometida provisional de fontanerga para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietleno de 25 mm. de diametro, de alta densidad
y para 10 atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas especia-
les de poliefileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1 1.00

100.00

5.22

522.00

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia maxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacién manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberga de hormigén en ma-
sa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de didmefro interior, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cacion, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1.00

1.00

88.89

88.89

ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
1 1.00

1.00

427.60

427.60

ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
2 2.00

1.00

44.08

44.08

u  RECIPIENTE DESPERDICIOS

46.33

92.66

ud LIMPIEZA Y DESINFECCION INSTALACIONES MENSUAL
Limpieza y desinfeccion instalaciones mensual.
6 6.00

2.00

20.77

41.54

TOTAL SUBCAPITULO 18.01 INST. PROV. DE OBRA

6.00

241.68

4,265.47
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 18.02 SENALIZACIONES
APARTADO 18.02.01 BALIZAS
18.02.01.01 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTAN
DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE
DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICA-
CIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-
MO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
0.00 3.68 0.00
18.02.01.02 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50
Cono de balizamiento reflectante irompible de 50 cm. de diametro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.
20 20.00
20.00 4.01 80.20
18.02.01.03 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
20 20.00
20.00 12.33 246.60
18.02.01.04 ud BOYA DESTELLANTE CON CELULA FOT.
Boya destellante amarilla con carcasa de plastico y soporte de anclaje, con celula fotoelectrica y pi-
las, ilcolocacion y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.
20 20.00
20.00 513 102.60
18.02.01.05 m. BANDEROLA SENALIZACION I. POSTES
Banderola de sefializacion colgante realizada de plastico de colores rojo y blanco, reflectante, i/sopor-
te metalico de 1.20 m. (amortizable en fres usos), colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
100 100.00
100.00 4.56 456.00
18.02.01.06 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO
Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.
100 100.00
100.00 5.98 598.00
TOTAL APARTADO 18.02.01 BALIZAS.........ccorevererenrrrereenresessesens 1,483.40
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 18.02.02 SENALIZACION VERTICAL
18.02.02.01 ud SENAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE
Sefial de seguridad tiangular de L=90 cm., normalizada, con fripode fubular, amortizable en cinco
usos, ilcolocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
10 10.00
10.00 19.74 197.40
18.02.02.02 ud SENAL CUADRADA L=60cm.l//SOPORTE
Sefial de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4 4.00
4.00 19.34 77.36
18.02.02.03 ud SENAL CIRCULAR D=60cm. /SOPORTE
Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metélico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-
do H-100/40, colocacién y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
3 3.00
3.00 20.28 60.84
18.02.02.04 ud SENAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4 4.00
4.00 22.40 89.60
18.02.02.05 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/ R.D. 485/97.
4 4.00
4.00 13.20 52.80
18.02.02.06 ud BANDERA DE OBRA MANUAL
Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.
4 4.00
4.00 3.35 13.40
18.02.02.07 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metalico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacion y montaje. s/ R.D. 485/97.
8 8.00
8.00 29.33 234.64
18.02.02.08 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fjada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
10 10.00
10.00 4.16 41.60
TOTAL APARTADO 18.02.02 SENALIZACION VERTICAL.............. 767.64
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 18.02.03 SENALIZACION VIAL
18.02.03.01 ud BRAZALETE REFLECTANTE
Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
20 20.00
20.00 1.60 32.00
18.02.03.02 ud PAR DE POLAINAS REFLECTANTES
Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
10 10.00
10.00 2.63 26.30
18.02.03.03 ud PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES
Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
20 20.00
20.00 0.78 15.60
18.02.03.04 ud CINTURON REFLECTANTE
Cinturdn reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
10 10.00
10.00 1.50 15.00
18.02.03.05 ud CINTA REFLECTANTE PARA CASCO
Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
10 10.00
10.00 0.49 4.90
18.02.03.06 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
10 10.00
10.00 2.39 23.90
TOTAL APARTADO 18.02.03 SENALIZACION VIAL...........cccesssren. 117.70
TOTAL SUBCAPITULO 18.02 SENALIZACIONES......ccvvverrvereneen 2,368.74
SUBCAPITULO 18.03 PROTECCIONES PERSONALES
18.03.01 u PROTECTOR AUDITIVO CON CASQUETES
DE PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES USO OPTA-
TIVO CON O SIN CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNI-
DAD EN OBRA.
15 15.00
15.00 10.39 155.85
18.03.02 u CASCO DE SEGURIDAD
DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
15 15.00
15.00 5.50 82.50
18.03.03 u GUANTES DE NITRILO-VINILO,CARGA,
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIA-
LES ABRASIVOS FABRICADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PUL-
GARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
15 15.00
15.00 1.50 22.50
18.03.04 u GUANTES DE LATEX,MANIPULACION OB

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA MANIPULAR OBJETOS CORTANTES Y
PUNTIAGUDOS,RESISTENTES ALCORTE Y A LA ABRASION, FABRICADO EN LATEX.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

15 15.00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.00 1.90 28.50
18.03.05 u BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA
DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMI-
GON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO AN-
TIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
15 15.00
15.00 6.00 90.00
18.03.06 u BOTAS DE PIEL CON PUNTERA METALI
DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS FABRICADA EN
PIEL, PUNTERA METALICA, PLANTILLA DE TEXON, SUELA ANTIDESLIZANTE Y PISO
RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.
15 15.00
15.00 18.15 272.25
18.03.07 Ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS.
UD. PANTALLA PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS, HOMOLOGADA.
15 15.00
15.00 7.60 114.00
18.03.08 Ud GAFAS ANTIPOLVO.
UD. GAFAS ANTIPOLVO, HOMOLOGADAS.
15 15.00
15.00 4.00 60.00
18.03.09 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.
UD. MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA.
15 15.00
15.00 3.60 54.00
18.03.10 Ud MONO DE TRABAJO.
UD. MONO DE TRABAJO, HOMOLOGADO
15 15.00
15.00 24.00 360.00
18.03.11 Ud IMPERMEABLE.
UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO, HOMOLOGADO.
15 15.00
15.00 4.00 60.00
TOTAL SUBCAPITULO 18.03 PROTECCIONES PERSONALES... 1,299.60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 18.04 PROTECCIONES COLECTIVAS
18.04.01 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencién de peatones, metélica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 436/97.
20 20.00
20.00 6.58 131.60
18.04.02 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x 25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminacién en
colores rojo y blanco, patas metfilicas, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/
R.D. 486/97.
20 20.00
20.00 13.58 271.60
18.04.03 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes 0 asimilables de 100x 100 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazon, zécalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricacién y colocacion, (amortizable en dos usos).
5 5.00
5.00 16.01 80.05
18.04.04 m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.
Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de diam. interior, panel rigido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hor-
migbn moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albafileria. Medida la superficie
ejecutada.
cerramiento perimetral 1 500.00 500.00
500.00 4.93 2,465.00
18.04.05 ud PORTICO DE PROTECCION LINEAS ELECTRICAS AEREAS
Pértico de proteccion de los tendidos de lineas aereas exisntentes.
6 6.00
6.00 169.89 1,019.34
TOTAL SUBCAPITULO 18.04 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 3,967.59
SUBCAPITULO 18.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
18.05.01 u FORMACION ESPECIFICA DE S.H. 50
De formacion especifica de frabajadores en materia de seguridad y salud, en obra equivalente a 50
viviendas segin Ley 31/95. Medida la unidad de obra.
1 1.00
1.00 167.76 167.76
18.05.02 u RECONOCIMIENTO MEDICO, 18 MESES
De reconocimiento medico en obra a realizar en 12 meses. Medida la unidad por trabajador.
15 15.00
15.00 20.00 300.00
18.05.03 u PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA, 50 VI
De primeros auxilios en obra, equivalente a 50 viviendas, a ejecutar en un plazo de 12 meses. Me-
dida la Unidad por obra.
1 1.00
1.00 128.20 128.20
TOTAL SUBCAPITULO 18.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 595.96
TOTAL CAPITULO 18 SEGURIDAD Y SALUD........ccouverresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssesss 12,497.36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.01.01

19.01.02

19.01.03

19.01.04

19.01.05

19.02.01

19.02.02

19.02.03

19.02.04

19.02.05

CAPITULO 19 CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPITULO 19.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ud ensayo préctor modificado

Ensay o préctor modificado.

Presupuestos anteriores 4.00

ud analisis granulométrico
Andlisis granulométrico.

Presupuestos anteriores 3.00

4.00

54.80

219.20

ud ensayo limites ATTERBERG
Ensayo limites de ATTERBERG.

Presupuestos anteriores 3.00

27.50

82.50

ud de ensayo C.B.R.
Ensayo C.B.R.

Presupuestos anteriores 1.00

3.00

24.70

74.10

ud ensayo densidad y humedad
Ensayo de densidad y humedad "in situ".

Presupuestos anteriores 68.00

1.00

66.00

66.00

TOTAL SUBCAPITULO 19.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

SUBCAPITULO 19.02 ALCANTARILLADO
ud ensayo préctor modificado
Ensay o préctor modificado.

Presupuestos anteriores 3.00

68.00

1,304.92

1,746.72

ud analisis granulométrico
Andlisis granulométrico.

Presupuestos anteriores 1.00

54.80

164.40

ud ensayo limites ATTERBERG
Ensayo limites de ATTERBERG.

Presupuestos anteriores 1.00

1.00

27.50

27.50

ud de ensayo C.B.R.
Ensayo C.B.R.

Presupuestos anteriores 1.00

1.00

24.70

24.70

ud ensayo densidad y humedad
Ensayo de densidad y humedad "in situ".

Presupuestos anteriores 34.00

1.00

66.00

66.00

34.00

19.19

652.46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
19.02.06 ud Prueba estanqueidad red saneam.
Prueba para comprobar la estanqueidad de un ramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-
to, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar
la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.
Presupuestos anteriores 3.00
3.00 180.00 540.00
19.02.07 ud ensayo carga rotura tubos
Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hormigén.
Presupuestos anteriores 1.00
1.00 199.00 199.00
TOTAL SUBCAPITULO 19.02 ALCANTARILLADO............cocessermmn 1,674.06
SUBCAPITULO 19.03 ZAHORRA NATURAL
19.03.01 ud anélisis equiv. arena
Andlisis de equiv alente de arena.
Presupuestos anteriores 10.00
10.00 23.30 233.00
19.03.02 ud ensayo proctor modificado
Ensay o préctor modificado.
Presupuestos anteriores 3.00
3.00 54.80 164.40
19.03.03 ud ensayo limites ATTERBERG
Ensayo limites de ATTERBERG.
Presupuestos anteriores 3.00
3.00 24.70 74.10
19.03.04 ud de ensayo C.B.R.
Ensayo C.B.R.
Presupuestos anteriores 3.00
3.00 66.00 198.00
19.03.05 ud ensayo densidad y humedad
Ensayo de densidad y humedad "in situ".
Presupuestos anteriores 24.00
24.00 19.19 460.56
19.03.06 ud analisis granulométrico
Andlisis granulométrico.
Presupuestos anteriores 3.00
3.00 27.50 82.50
19.03.07 ud ensayo resist. desgaste.
Ensayo de resistencia al desgaste.
Presupuestos anteriores 3.00
3.00 50.00 150.00
TOTAL SUBCAPITULO 19.03 ZAHORRA NATURAL..........cccesserme. 1,362.56
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REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

cODIGO

RESUMEN

16-1 "LA FUENSANTA"
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.04.01

19.04.02

19.04.03

19.04.04

19.04.05

19.04.06

19.04.07

SUBCAPITULO 19.04 ZAHORRAS ARTIFICIAL

ud analisis equiv. arena
Andlisis de equivalente de arena.

Presupuestos anteriores

ud ensayo préctor modificado
Ensay o préctor modificado.

Presupuestos anteriores

ud ensayo limites ATTERBERG
Ensayo limites de ATTERBERG.

Presupuestos anteriores

ud de ensayo C.B.R.
Ensayo C.B.R.

Presupuestos anteriores

ud ensayo densidad y humedad

Ensayo de densidad y humedad "in situ".

Presupuestos anteriores

ud analisis granulométrico
Andlisis granulométrico.

Presupuestos anteriores

ud ensayo resist. desgaste.
Ensayo de resistencia al desgaste.

Presupuestos anteriores

14.00

14.00

23.30

326.20

4.00

54.80

219.20

4.00

1.00

24.70

98.80

1.00

70.00

66.00

66.00

70.00

4.00

19.19

1,343.30

4.00

1.00

27.50

110.00

1.00

TOTAL SUBCAPITULO 19.04 ZAHORRAS ARTIFICIAL

50.00

2,213.50

12 de mayo de 2016

Pagina 48



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION 161 "LA FUENSANTA"

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.05.01

19.05.02

19.05.03

19.05.04

19.05.05

19.05.06

19.05.07

19.05.08

19.05.09

SUBCAPITULO 19.05 MBC
ud analisis contenido betln
Analisis de contenido en betln.

Presupuestos anteriores 8.00

ud anal. granul. ari. bitum.
Andlisis granulométrico de éridos extraidos de mezcla bituminosa.

Presupuestos anteriores 2.00

8.00

31.00

248.00

ud ensayo limites ATTERBERG
Ensayo limites de ATTERBERG.

Presupuestos anteriores 2.00

27.50

55.00

ud anélisis equiv. arena
Andlisis de equivalente de arena.

Presupuestos anteriores 2.00

2.00

24.70

49.40

ud ensayo MARSHALL completo
Ensayo MARSHALL completo.

Presupuestos anteriores 4.00

2.00

23.30

46.60

ud ensayo densidad mez. bit.
Ensayo de peso especffico o densidad de mezcla bituminosa.

Presupuestos anteriores 12.00

58.50

234.00

ud ensayo aglomer. bitum.

Ensayo de aglomerantes bituminosos (penefraccion, pérdida por calentamiento, peso especifico, vis-
cosidad, contenido de agua en volumen).

Presupuestos anteriores 1.00

12.00

36.80

441.60

ud Extraccion testigo de d=100 mm.

Extraccion de 1 testigo de 100 mm. de diametfro de un pavimento, con sonda sacatestigos y corona
de corte por via himeda, s/NLT 314.

Presupuestos anteriores 5.00

1.00

50.00

50.00

ud extrac. testigos mez. bit d=100 mm.
Extraccion de fres testigos de mezcla bituminosa.

Presupuestos anteriores 20.00

25.00

125.00

TOTAL SUBCAPITULO 19.05 MBC.....ccoovvvrrrrrsssssssssssssssssssssssssssseen

700.00

1,949.60
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 19.06 HORMIGON ACERAS Y APARCAMIENTOS
19.06.01 ud ensayo flex. hormigén (4)
Ensayo de resistencia a flexotraccion de una serie de cuatro probetas prismaticas de hormigén.
Presupuestos anteriores 30.00
30.00 65.00 1,950.00
TOTAL SUBCAPITULO 19.06 HORMIGON ACERAS Y 1,950.00
SUBCAPITULO 19.07 PREFABRICADOS
19.07.01 ud ens. resist. flex. bord.
Ensayo de resistencia a flexion de bordillos.
Presupuestos anteriores 2.00
2.00 50.18 100.36
19.07.02 ud ensayo resist. comp. pref
Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas (bordillos, canalillos, losas, adoquines,
baldosas, tubos, etc.).
Presupuestos anteriores 8.00
8.00 36.90 295.20
TOTAL SUBCAPITULO 19.07 PREFABRICADOS......c.covvervvernees 395.56
SUBCAPITULO 19.08 IMPLANTACION DE SERVICIOS
19.08.01 ud ensayo comp. hormigon (4)
Ensayo de resistencia a compresion de una serie de cuatro probetas cilindricas de hormigén.
Presupuestos anteriores 8.00
8.00 49.00 392.00
19.08.02 ud Prueba presion int./red ab.Aguay riego
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la red
de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.
Presupuestos anteriores 3.00
3.00 180.00 540.00
19.08.03 ud Estanqueidad/red ab.Agua
Prueba para comprobacion de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.
Presupuestos anteriores 3.00
3.00 180.00 540.00
19.08.04 ud Cargay estanqueidad/red ab.Agua
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior y la estanqueidad de ramos monta-
dos de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.
Presupuestos anteriores 3.00
3.00 252.00 756.00
TOTAL SUBCAPITULO 19.08 IMPLANTACION DE SERVICIOS... 2,228.00
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 19.09 INSPECCION RED SANEAMIENTO
19.09.01 ud despl. equipo insp.visual
Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo mévil de TV, video grabador, medios auxiliares y
humanos necesarios para inspeccion de tuberia de alcantarillado.
Presupuestos anteriores 3.00
3.00 587.00 1,761.00
19.09.02 ml insp. TV tuberia alcant.
Inspeccién de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe téc-
nico completo y grabacion en cinta de video del recorrido inspeccionado.
total red 1 1,200.000 1,200.000
1,200.00 1.27 1,524.00
TOTAL SUBCAPITULO 19.09 INSPECCION RED 3,285.00
TOTAL CAPITULO 19 CONTROL DE CALIDAD.......ccnnvvevesssssmsssnsssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 16,805.00
L 7 PP 1,251,518.67
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

REFORAMDO DE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR -1 "LA FUENSANTA"
CAPITULO RESUMEN EUR %

01 ACTUACIONES PREVIAS.......1iivh st et s 0ot 3957232 323
02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS cisovsscinisss oottt ot s e 0 000 e S b st e teen e 70,75089  5.79
03 RAVIMENTAGIONES: ... o oesousnsisensssessesisssassssesseesssses 8 oo A e s o s 24910379 2038
04 ALCANTARILLADO............. 76,83496 6.28
05 ABASTECIMIENTO DE AGUAS s smsmism s s i e S e et 3117382 255
06 RED DE MEDIA TENSION. ...oooocoessttrmeomieecemvsis oot tss s eass v et s st oo s esstsee s s s seees e 306,433.77  25.07
07 RED MEDIA TENSION CONEXION POLG-CENTRO DE REPARTO. ... oo ceee oo 76,985.60 630
08 REDIDEBAJA TENSION .. covvsesssusuumsiiesssvassssnisassinsins ssessssestosssst s st e i S R iy 160,258.44  13.11
09 ALUMBRADO PUBLICO.......... 9737268 797
14 MOBILIARIO URBAND ....oooienrvsinvicis s sss e snsosns 500860 0.41
16 SERMICICISIARECTADION. .. o oo orrssenssusadssasessisosissssssssssstedestossese e sesss s RSN A S e e 851135 069
17 GESTION DE RESIDUOS........ooovevvovestessvsssecsesee et s st 55ms 5 bbb b o055 48,582.08  3.97

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1,222.216,31

13.00 % Gastos generales...............ccoonvn, 158.888,12
6.00 % Beneficio industrial. ....................... 73.332,97

SUMA DE G.G.yB.I. 232.221,09

CONTROL DE CALIDAD ......oocvrcoeo v veecsisvceisissese s s 16,605.00
SEGURIDAD Y SALUD...... i 12,497.36

SUMA 29,302.10
2100 % LVA e 311,585.12

TOTAL PRESUPUESTQO CONTRATA 1,785,325.12

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1,795,325.12

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
EUROS con DOCE CENTIMOS

Ecija, a 11 DE MAYO DE 2016.

El Ayuntamiento de Ecija Los redactores del Proyecto

FYo. David Leon Alvarez Fdo. Rafael Femandez Rueda

11 de mayo de 2016
Pagina 1






REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR I. 6-1 “LA FUENSANTA”

PRESUPUESTO

OBRA EJECUTADA PFEA 2013






REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR I. 6-1 “LA FUENSANTA”

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PFEA 2013






PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 20 OBRAS EJECUTADAS POR EL PEFEA 2013
SUBCAPITULO 20.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
20.01.01 m2 DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm
Corte, Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso trans-
porte del material resultante a v ertedero.
1 2,380.00 2,380.00
2,380.00 3.92 9,329.60
20.01.02 m3 M3. EXCAVACION EN TERRENO FLOJO PARA APERTURA DE CAJA EN CALLES
M3. Excavacion en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecénicos, incluso car-
gay transporte de productos sobrantes a vertedero.
VIAL CENTRAL 1 3,003.00 1.00 3,003.00
VIAL SUR 1 1,021.00 1.00 1,021.00
isleta -1 195.00 -195.00
3,829.00 3.14 12,023.06
20.01.03 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolicion y levantado de aceras de loseta hidraulica o similar, con solera de hormigon en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.
1 110.50 110.50
-1 50.00 1.50 -75.00
1 66.35 66.35
101.85 3.08 313.70
TOTAL SUBCAPITULO 20.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............. 21,666.36
SUBCAPITULO 20.02 PAVIMENTACIONES
20.02.01 m. BORD.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-15x25
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, ipo MOPU 1, achaflanado, de 12'y 15 cm. de bases su-
perior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la ex cavacion previa ni el relleno posterior.
VIAL SUR
pata izq 1 87.48 87.48
pata derecha 1 133.43 133.43
VIAL CENTRAL
pata izquierda 1 36.54 36.54
1 30.60 30.60
1 194.05 194.05
pata derecha 1 45.75 45.75
1 208.00 208.00
isleta fuente 1 55.00 55.00
790.85 16.48 13,033.21
20.02.02 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.2 4-20x22
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo Il Ayuntamiento de Madrid, y C7 por el MOPU,
achaflanado, de 4y 20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion pre-
via ni el relleno posterior.
VIAL CENTRAL
isleta Fuente 1 125.00 125.00
125.00 15.21 1,901.25
20.02.03 m3 TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO
Terraplen con suelo seleccionado procedente de préstamos 5< CBR<10, incluyendo extendido, hu-
mectacion y compactacion. Totalmente terminado.
vial central 1 3,003.80 0.50 1,501.90
isleta -1 195.00 0.50 -97.50
vial sur 1 1,021.00 0.50 510.50
1,914.90 11.54 22,097.95

4 de mayo de 2016
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20.02.04 m2 FIRME DE CALZADA S-12(e=4)+S-20(e=6)+ZA(e=40)
M2. Pavimento flexible compuesto: paquete de zahorra artificial de espesor 40 cms extendido, hu-
mectacion y compactado en tongadas de 20 cms. + pavimento de M.B.C. tipo S-12 de espesor 4
cm. en rodadura + pavimento de M.B.C. tipo S-20 de espesor 6 cm en base, incluso riego de impri-
macion ECL-1 (1.2 kg/m2) y Riego de adherencia ECR-1 (0,6 Kg/m2).
vial central 1 2,850.00 2,850.00
- isleta -1 195.00 -195.00
vial sur 1 900.00 900.00
3,555.00 16.46 58,515.30
20.02.05 m2 ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10cm. COPSA
Acera de hormigdn impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla de
acero de 15x 15x 6, terminada com impresion "in situ" sobre hormigén fresco con adicion de 4 kg/m2
de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigén, extendido, regleado, vibrado, su-
ministro y colocacion de armadura, suministro y adicion de RODASOL IMPRESO, impresion me-
diante moldes flexibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y aplicacién de
lequido de curado PRECURING-D de COPSA, formacion y sellado de juntas con masilla de poliu-
retano BOSTIK 2638.
VIAL SUR 1 137.74 1.50 206.61
1 130.48 1.50 195.72
1 80.55 1.50 120.83
1 27.70 1.50 41.55
VIAL CENTRAL 1 197.84 1.50 296.76
1 36.54 1.50 54.81
1 30.60 1.50 45.90
1 40.38 1.50 60.57
1 95.94 1.50 143.91
1 56.73 1.50 85.10
1 56.16 1.50 84.24
1,336.00 14.94 19,959.84
20.02.06 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 50% ACERADOS e=20 cm
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de acerados de 20 cm. de espesor, con 50 % de ca-
ras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de
asiento.
VIAL SUR 1 137.74 1.50 206.61
1 130.48 1.50 195.72
1 80.55 1.50 120.83
1 27.70 1.50 41.55
VIAL CENTRAL 1 197.84 1.50 296.76
1 36.54 1.50 54.81
1 30.60 1.50 45.90
1 40.38 1.50 60.57
1 95.94 1.50 143.91
1 56.73 1.50 85.10
1 56.16 1.50 84.24
1,336.00 4.12 5,504.32
20.02.07 m2 MURO CONTENCION TIPO "ROCKWOOD"
De muro de contencion de tierra armada, s/ plano de detalles, tipo "rockwood" o similar, ejecutado
con piezas de 20x45x30 cm. modelo "CLASSIC" color calefio fabricado con éridos de calizo e hi-
drofugado en masa, incluida colocacion de las piezas asi como p.p. de tapas y georedes de polietile-
no de alta densidad de tesar, completamente terminado (sin incluir el relleno compactado de gravas o
tierras); costruido segin NTE Y CIA.FABRICANTE. Medida la superficie de muro ejecutada.
muro de contencion interior fuente 1 95.00 95.00
95.00 106.19 10,088.05
TOTAL SUBCAPITULO 20.02 PAVIMENTACIONES........ccoovvviernnenns 131,099.92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 20.03 ALCANTARILLADO
20.03.01 m3 EXCAVACION EN ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y fransporte de los productos de la excavacion a verte-
dero o lugar de empleo.
CALLE CENTRAL 1 240.00 1.00 1.50 360.00
CALLE NORTE 1 210.00 1.00 1.50 315.00
CALLE SUR 1 53.00 1.00 1.50 79.50
754.50 5.48 4,134.66
20.03.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la ex cavacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado.
CALLE CENTRAL 1 240.00 1.00 0.60 144.00
CALLE NORTE 1 210.00 1.00 0.60 126.00
CALLE SUR 1 53.00 1.00 0.60 31.80
301.80 2.99 902.38
20.03.03 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmetro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
imbornales 11 6.00 66.00
8 6.00 48.00
114.00 14.52 1,655.28
20.03.04 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
1 180.00 180.00
180.00 21.56 3,880.80
20.03.05 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
CENTRAL 1 100.00 100.00
100.00 32.87 3,287.00
20.03.06 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 500 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
VIAL CENTRAL 1 93.00 93.00
93.00 58.48 5,438.64
20.03.07 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 630mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 630 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

20.03.08

20.03.10

20.03.13

20.03.14

20.03.15

1 17,435.22 17,435.22

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 800 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

VIAL NORTE 1 10.00 10.00

240.00 88.37

21,208.80

ud ARQUETA DE REUNION VERTIDOS 2,5x2/2,1+1,2

Arqueta de reunién para acometida al punto de vertido designado, de dimensiones interiores 250x 200
cm. y 210 cm. de altura libre interior, realizado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de
20 cm. de espesor, incluso formacion de pendientes, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
tomados con mortero 1/6 de cemento, losa armada de 16 cm. de canto y viga armada de 40 cm., re-
alizadas con HA-25/P/20/1, enfoscada y brufiida interiormente, y conducto de pozo, de 80 cm. de
diametro, realizado con anillos de hormigén en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y co-
no asimétrico para formacion de brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de fundicion, de 62,5
cm. de didmetro, i/sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa, y
con medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.

SM2 1 1.00
P35 1 1.00

10.00 153.41

1,534.10

UD P.R. 100 F. LADR. HASTA 2 m TIPO A (R2)

P0OZO REGISTRO DE DIAMERO 100 cm DE FABRICA DE LADRILLO TIPO A, HASTA 2 m
DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, HORMIGON DE RELLENO, MARCO Y
TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA |, CON PASADOR ANTI-
RROBO COMPLETAMENTE TERMINADA.

CENTRAL 1 8.00 8.00
NORTE 1 4.00 4.00
SUR 1 3.00 3.00

2.00 1,030.35

2,060.70

ud IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x97

Imbornal de hormigén prefabricado de 50x30 cm., y 97 cm. de profundidad, realizado sobre solera
de hormigén en masa H-100 kg/cm2 Tmax.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundicion abatible y
antirrobo, con marco de fundicion, enrasada al pavimento, terminado, incluido la excavacion y el re-
lleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.

VIAL CENTRAL 19 19.00

15.00 723.04

10,845.60

m. CAN.H.POLIM.L=1m D=500x675 C/REJ.TRAS.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigdn polimero de 500x 675 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundicion dictil de medidas superficiales 750x490 mm., colocadas sobre cama de arena de rio com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.

1 10.00 10.00

19.00 142.37

2,705.03

10.00 120.16

TOTAL SUBCAPITULO 20.03 ALCANTARILLADO.........cvrrvvvverrnnns

1,201.60

58,854.59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 20.04 ABASTECIMIENTO
20.04.01 m. COND.POLIET.PE 100 AD PN 10 D=110mm
Tuberia de polietileno alta densidad PE 100 de 110 mm de didmetro nominal y una presion de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién,
piezas especiales y medios auxiliares, incluso la excavacion, relleno terra procedente de la exca-
vacion y transporte a vertedero de los sobrantes, colocada s/NTE-IFA-13.
ramal 2 1 300.00 300.00
cruces 2 9.00 18.00
318.00 20.18 6,417.24
20.04.02 m. COND.POLIET.PE 100 AD PN 10 D=125mm
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm de diametro nominal y una presion de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatrez con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y
medios auxiliares, incluso excavacion, relleno tierra procedente de la excavacion y transporte a
vertedero de los sobrantes , colocada s/NTE-IFA-13.
1 329.00 329.00
329.00 21.13 6,951.77
20.04.03 m. REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm
Refuerzo de conducciones de agua, de diametro igual 0 menor de 250 mm., con losa de hormigén en
masa HM-25/P/20/1, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tie-
rras, ejecutado.
varios 2 9.00 18.00
1 15.00 15.00
2 5.00 10.00
1 7.00 7.00
50.00 22.33 1,116.50
20.04.04 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125mm
VRIvula de compuerta de fundici¥n PN 16 de 125 mm de dimetro interior, cierre elRstico, colocada
en tuberga de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
2 2.00
2.00 381.37 762.74
20.04.05 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de didmetro interior, cierre eléstico, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.
2 2.00
2.00 244.41 4388.82
20.04.06 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=80mm
Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicién, con brida, de 80 mm. de didmetro, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, ifjuntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada.
1 1.00
1.00 630.53 630.53
20.04.09 ud ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm
Arqueta para alojamiento de valvula de corte, de 80x80x80 cm. interior, construida con fabrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el re-
lleno perimetral posterior.
4 4.00
4.00 257.16 1,028.64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

20.04.10

20.05.01

20.05.02

20.05.03

PA CONEXION RED ABASTECIMIENTO

P.A. Conexion de la red de agua de la urbanizacion a la red de abastecimiento general (depdsito, red
municipal, ...efc), totalmente terminada.

1 1.00

1.00 763.35

TOTAL SUBCAPITULO 20.04 ABASTECIMIENTO......covrvrvrvvvvvrnnnns

SUBCAPITULO 20.05 MEDIA TENSION
m. CANALIZACION EN ACERA TUBO PVC 200

MI Canalizacién para red eléctrica en media tension bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm.
de profundidad, incluyendo excavacion de zanjas y relleno con productos de excavacion seleccio-
nados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecanicamente €l resto, incluso cintas
de sefializacion, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctriica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

2TUBOS
4TUBOS
6TUBOS
9TUBOS

270.00 270.00
321.60 643.20
74.70 224.10
45.00 180.00

B W N e

763.35

18,159.59

m CANALIZACION EN CRUCE CALZADA PVC 200

MI Canalizacion para red eléctrica en media tensién bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm.
de profundidad, incluyendo excavacion de zanjas y relleno de hormigdn, productos de excavacion
seleccionados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecanicamente el resto, incluso
cintas de sefializacion, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, to-
talmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

6 TUBOS 3 36.00 108.00
13TUBOS 6.5 18.00 117.00
4TUBOS 2 49.50 99.00

1,317.30 24.56

32,352.89

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON TIPO A1 ENDESA CON TAPA DE FUND

Arqueta prefabricada de hormigén tipo A1 Endesa con tapa de fundicion con marco, sobre encachado
de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmente terminada.

4 4.00

324.00 56.07

18,166.68

TOTAL SUBCAPITULO 20.05 MEDIATENSION ....oooovvverererrennn,

877.04

51,396.61
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

20.06.04

20.06.11

20.07.01

20.08.01

20.08.02

20.08.03

SUBCAPITULO 20.06 ALUMBRADO PUBLICO
Ud CIMENTACION PIE BACULO+ARQUETA

Ud. Cimentacion para baculo de 80x80x90 cm., con hormigén HM-20/P/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, i/arqueta de derivacion adosada a la cimentacion de 55x55x60 cm. realizada con
fabrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de rio, enfoscada interior-
mente, i/tapa de fundicion, excavacion y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina-
da.

10 10.00

10.00 181.79 1,817.90
m. CANALIZACION PARA LINEA SUBTERRANEA DIAM. 90 mm

Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x6)mm2
RV-0,6/1 kV+1x16mm2 750V A/V, instalado bajo tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimen-
siones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluy endo excavacion de zanja, asiento
con 10 cm. de arena de rio, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de are-
na de rio, instalacion de placa cubrecables para prccion mecanica, relleno con tierra procedente de la
excavacion de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocacion de cinta de sefiali-
zacion, sin reposicion de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 531.65 531.65

531.65 18.22 9,686.66

TOTAL SUBCAPITULO 20.06 ALUMBRADO PUBLICO................. 11,504.56
SUBCAPITULO 20.07 TELEFONIA
PA DESVIO Y REPOSICION LINEA AEREA TELEFONICA A SUBTERRANEA

DESVIO Y REPOSICION DE LINEA DE TELEFONO AEREA , INCLUYENDO POSTES
DE AMARRE DE INICIO Y FIN Y POSTES INTERMEDIOS DE SOPORTE.

1 1.00

1.00 10,507.84 10,507.84

TOTAL SUBCAPITULO 20.07 TELEFONIA.......cccoomnnrrrrrrrrreennnnns 10,507.84
SUBCAPITULO 20.08 RED DE RIEGO
Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE DIAMETRO 90 MM Y 10 ATM, NORMA UNE 53.

Tuberia de polietileno de diametro 90 mm y 10 atm, norma UNE 53.131, instalada en zanja segln
especificaciones de proyecto y probada, i/p.p. accesorios para tuberfa de polietileno, suministro, ins-
talacion y prueba hidraulica.

VIAL NORTE
ramal 1 210.00 210.00
VIAL OESTE

1 272.00 272.00
conexion ex terior 1 16.00 16.00
VIAL ESTE
conexion este-sur-oeste 1 434.00 434.00

932.00 6.60 6,151.20
Ud BOCA DE RIEGO DE DIAMETRO 50 MM, EN CONDUCCION DE PVC DE DIAMETR

Boca de riego de didmetro 40 mm, en conduccion de PE de didmetro 90 mm, instalada con deriva-
cibnen "T' EEB 90x80 mm de junta elastica y carrete BB didmetro 40 mm, i/tornilleria, juntas, ar-
queta de fabrica de ladrillo, registro de fundicién y anclaje de hormigén HM-20.

VIAL CENTRAL 2 2.00

2.00 330.39 660.78
ud ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm

Arqueta para alojamiento de valvula de corte, de 80x80x80 cm. interior, construida con fabrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el re-
lleno perimetral posterior.

VIAL CENTRAL
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 17,435.22 17,435.22
4.00 257.16 1,028.64
20.08.04 PA CONEXION RED RIEGO
P.A. Conexion de la red de agua de la urbanizacion a la red de riego general (depdsito, red munici-
pal, ...efc), totalmente terminada.
1 1.00 1.00
1.00 763.35 763.35
20.08.05 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm
Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 80 mm de diametro interior, cierre eléstico, colocada en
tuberia de riego, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
VIAL CENTRAL 2 2.00
2.00 219.84 439.68
TOTAL SUBCAPITULO 20.08 RED DE RIEGO........ccovvverrrerrreenne. 9,043.65
SUBCAPITULO 20.09 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 20.09.06 SYS
20.09.06.01 SEGURIDAD Y SALUD
0.18 0.18
0.18 21,118.55 3,801.34
TOTAL APARTADO 20.09.06 SYS......ciiiiiiieereeccieieines 3,801.34
TOTAL SUBCAPITULO 20.09 SEGURIDAD Y SALUD..........coooee..ns 3,801.34
TOTAL CAPITULO 20 OBRAS EJECUTADAS POR EL PEFEA 2013........vvvivveenveessseessssssssssssssssssssssssnnsens 316,034.46
TOTAL ettt bbbt b bbb £ 42228 E bbb £ e £ £ A £ AR b bbb bR £ AR R bbb Rt £t R bbbttt 316,034.46
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

16-1 "LA FUENSANTA"

CAPITULO RESUMEN EUROS %
PEFEA 2013 OBRAS EJECUTADAS POR EL PEFEA 2013 ... ee e 316,034.46 100.00

-PER13.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS..........vevnercrmrrarcennn, 21,666.36

-PER13.02 -PAVIMENTACIONES ..... 131,099.92

-PER13.03 -ALCANTARILLADO........ 58,854.59

-PER13.04 -ABASTECIMIENTO.... 18,159.59

-PER13.06 -MEDIA TENSION........ §1,396.61

-PER13.06 -ALUMBRADO PUBLICO 11,504.56

-PER13.07 -TELEFONIA................ 10,507.84

-PER13.08 -RED DE RIEGO.......... 9,043.65

-PER13.11 -SEGURIDAD Y SALUD .......ocivrmriesrieesssesseemeemsasssssssssesssss e oo 3,801.34

TOTAL EJECUCION MATERIAL
13.00 % Gastos generales........ovveerern. 41,084 48

6.00 % Beneficio industrial ........c...cco........

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

316,034.46
18,962.06
SUMADE G.G.yB.. 60,046.54
78,977,01
455,058.02
455,058.02

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON CINCUENTA Y OCHO EUROS  con

DOS CENTIMOS

El promotor

Ayuntamiento de Ecija

ECIJA | a 4 de MAYO de 2016.

Los Redaclores del Praye

4 de mayo de 2016
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 21 OBRAS EJECUTADAS POR EL PEFEA 2014
SUBCAPITULO 21.01 ACTUACIONES PREVIAS

21.01.03 m2 DEMOL.CUBRICION CHAPA SIMPLE

Demolicion de cubricién de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, efc., por medios manuales y sin aprovechamiento del
material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

1 25.00 25.00
25.00 11.70 292.50
21.01.04 m. DESMONTAJE DE CERCA DIAFANA
Desmontaje de cerca diafana de altura < de 2 m, formada por postes de madera, hierro u hormigén y
alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigén, apilando los materiales para
su posterior utilizacion, si fuese necesario.
1 36.00 36.00
36.00 2.36 84.96
21.01.10 m2 DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm
Corte, Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso trans-
porte del material resultante a v ertedero.
Sup aglomerado acceso glorieta 1 205.00 205.00
205.00 3.92 803.60
TOTAL SUBCAPITULO 21.01 ACTUACIONES PREVIAS.............. 1,181.06
SUBCAPITULO 21.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
21.02.01 m3 M3. EXCAVACION EN TERRENO FLOJO PARA APERTURA DE CAJA EN CALLES
M3. Excavacion en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecénicos, incluso car-
gay transporte de productos sobrantes a vertedero.
pk 0 1 1.00
pko al pk10 1 8.02  10.00 40.10 (b+c)/2
pk10 al pk 20 1 8.02 4,94 10.00 64.80 (b+c)/2
pk20 al pk 30 1 4.94 16.49  10.00 107.15 (b+c)2
pk 30 al pk 40 1 16.49 16.08 10.00 162.85 (btc)/2
pk 40 al pk 50 1 16.08 6.36  10.00 112.20 (b+c)/2
pk 50 al pk 60 1 6.36 365  10.00 50.05 (b+c)/2
pk 60 al pk 70 1 3.65 5.19 10.00 44.20 (btc)/2
pk 70 al pk 80 1 5.19 6.46  10.00 58.25 (b+c)/2
pk 80 al pk 90 1 6.46 10.76  10.00 86.10 (b+c)/2
pk 90 al pk 100 1 10.76 14.10 10.00 124.30 (b+c)/2
pk 100 al 104.80 1 14.10 14.11 4.80 67.70 (b+c)i2
zona nave Pradas 1 200.00 1.00 200.00
1,118.70 3.14 3,512.72
21.02.03 m3 TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO
Terraplen con suelo seleccionado procedente de préstamos 5< CBR<10, incluyendo extendido, hu-
mectacion y compactacion. Totalmente terminado.
pk 0 1 6.09 6.09
pk0 al pk10 1 6.09 6.09 10.00 60.90 (btc)/2
pk10 al pk 20 1 6.09 6.09  10.00 60.90 (b+c)/2
pk20 al pk 30 1 6.09 6.09  10.00 60.90 (b+c)/2
pk 30 al pk 40 1 6.09 6.09  10.00 60.90 (b+c)/2
pk 40 al pk 50 1 6.09 6.09  10.00 60.90 (b+c)/2
pk 50 al pk 60 1 6.0 6.09  10.00 60.90 (b+c)/2
pk 60 al pk 70 1 6.09 6.09  10.00 60.90 (b+c)/2
pk 70 al pk 80 1 6.09 6.09  10.00 60.90 (b+c)/2
pk 80 al pk 90 1 6.09 6.09  10.00 60.90 (b+c)/2
pk 90 al pk 100 1 6.09 6.09  10.00 60.90 (b+c)/2
pk 100 al 104.80 1 6.09 6.09 4.80 29.23 (b+c)/2
zona nave Pradas 1 200.00 0.50 100.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
744.32 11.54 8,589.45
TOTAL SUBCAPITULO 21.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 12,102.17
SUBCAPITULO 21.03 PAVIMENTACIONES
21.03.01 m. BORD.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-15x25
Bordillo de hormigén hicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases su-
perior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigbn HM-20/P/20/1, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
pata izquierda 1 117.36 117.36
pata derecha 1 80.07 80.07
1 46.76 46.76
244.19 16.48 4,024.25
21.03.02 m. BORDI.HORM.BICAPA GRIS 9-10x20
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 9y 10 cm. de bases superior € inferior y
20 cm. de alturay 1 mt de longitud, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la ex cavacion previa ni el relleno posterior.
pata izquierda proteccion acerado 1 112.86 112.86
pata derecha protecc. zona verde 1 50.00 50.00
acerado frente glorieta y nave Prada 1 35.00 35.00
197.86 12.00 2,374.32
21.03.04 m2 FIRME DE CALZADA S-12(e=4)+S-20(e=6)+ZA(e=40)
M2. Pavimento flexible compuesto: paquete de zahorra artificial de espesor 40 cms extendido, hu-
mectacion y compactado en tongadas de 20 cms. + pavimento de M.B.C. tipo S-12 de espesor 4
cm. en rodadura + pavimento de M.B.C. tipo S-20 de espesor 6 cm en base, incluso riego de impri-
macion ECL-1 (1.2 kg/m2) y Riego de adherencia ECR-1 (0,6 Kg/m2).
VIAL SUR 1 1,006.00 1,006.00
1,006.00 16.46 16,558.76
21.03.06 m2 ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10cm. COPSA
Acera de hormigon impreso formada por HM-20/P/20 de 10 ¢cm de espesor, armado con malla de
acero de 15x15x 6, terminada com impresion "in situ" sobre hormigén fresco con adicion de 4 kg/m2
de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigén, extendido, regleado, vibrado, su-
ministro y colocacion de armadura, suministro y adicion de RODASOL IMPRESO, impresion me-
diante moldes flexibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y aplicacion de
lgquido de curado PRECURING-D de COPSA, formacion y sellado de juntas con masilla de poliu-
retano BOSTIK 2638.
pata izquierda 1 117.36 1.50 176.04
pata derecha 1 80.07 1.50 120.11
frente a nave Pradas y Taller 1 46.76 1.50 70.14
366.29 14.94 5,472.37
21.03.07 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 50% ACERADOS e=20 cm
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de acerados de 20 cm. de espesor, con 50 % de ca-
ras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de
asiento.
pata izquierda 1 117.36 1.50 176.04
pata derecha 1 80.07 1.50 120.11
frente a nave Pradas y Taller 1 46.76 1.50 70.14
366.29 4.12 1,509.11
TOTAL SUBCAPITULO 21.03 PAVIMENTACIONES ......ccoovvviernrenns 29,938.81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 21.04 ALCANTARILLADO
21.04.01 m3 EXCAVACION EN ZANJA EN TIERRA

Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y fransporte de los productos de la excavacion a verte-
dero o lugar de empleo.

PE a P1 1 20.20 1.37 27.67
P1AP2 1 19.80 1.52 30.10
P2 AP3 1 30.00 1.40 42.00
P3 A P4 1 29.20 0.64 18.69
118.46 5.48 649.16
21.04.02 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado.
PE a P1 1 20.20 0.74 14.95
P1A P2 1 19.80 0.90 17.82
P2 AP3 1 30.00 0.69 20.70
P3 A P4 1 29.20 0.64 18.69
72.16 2.99 215.76
21.04.03 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 KN/m2; con
un diametro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateraimente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
imbornales 10 6.00 60.00
60.00 14.52 871.20
21.04.04 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
PE aP1 1 20.20 20.20
P1AP2 1 19.80 19.80
P2 AP3 1 30.00 30.00
P3 A P4 1 29.20 29.20
99.20 21.56 2,138.75
21.04.12 ud IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x97
Imbornal de hormigén prefabricado de 50x30 cm., y 97 cm. de profundidad, realizado sobre solera
de hormigdn en masa H-100 kg/cm2 Tméax.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundicion abatible y
antirrobo, con marco de fundicion, enrasada al pavimento, terminado, incluido la excavacion y el re-
lleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.
10 10.00
10.00 142.37 1,423.70
21.04.14 UD P.R. 100 F. LADR. HASTA 2 m TIPO A (R2)
POZO REGISTRO DE DIAMERO 100 cm DE FABRICA DE LADRILLO TIPO A, HASTA 2 m
DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, HORMIGON DE RELLENO, MARCO Y
TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA |, CON PASADOR ANTI-
RROBO COMPLETAMENTE TERMINADA.
P4, PE 2 2.00
2.00 723.04 1,446.08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
21.04.15 UD P.R. 100 BASE F. LADR. Y ELEMENTOS PREF. MAYOR 2 m TIPO A (R4)
POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1 m PREFABRICADO TIPO A Y B, CON BASE DE FA-
BRICA DE LADRILLO DE 1PIE Y CON ANILLOS DE HORMIGON ARMADO, MAYOR DE
2m DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, HORMIGON DE RELLENO, MARCO
Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA |, CON PASADOR ANTI-
RROBO COMPLETAMENTE TERMINADA.
P1, P2, P3 3 3.00
3.00 841.10 2,523.30
TOTAL SUBCAPITULO 21.04 ALCANTARILLADO.........ccoevrrrrrenene. 9,267.95
SUBCAPITULO 21.05 ABASTECIMIENTO DE AGUAS
21.05.02 m. COND.POLIET.PE 100 AD PN 10 D=110mm
Tuberia de polietileno alta densidad PE 100 de 110 mm de didmetro nominal y una presion de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de union,
piezas especiales y medios auxiliares, incluso la excavacion, relleno fierra procedente de la exca-
vacion y transporte a vertedero de los sobrantes, colocada s/NTE-IFA-13.
1 121.00 121.00
121.00 20.18 2,441.78
21.05.03 m. REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm
Refuerzo de conducciones de agua, de didmetro igual 0 menor de 250 mm., con losa de hormigon en
masa HM-25/P/20/1, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tie-
rras, ejecutado.
varios 1 10.00 10.00
10.00 22.33 223.30
21.05.04 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125mm
VRIvula de compuerta de fundici¥an PN 16 de 125 mm de diRmetro interior, cierre elRstico, colocada
en tuberga de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
2 2.00
2.00 381.37 762.74
21.05.05 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de didmetro interior, cierre eléstico, colocada
en tuberfa de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.
1 1.00
1.00 244.41 244.41
21.05.06 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=80mm
Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicion, con brida, de 80 mm. de diametro, colocada
en tuberfa de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada.
1 1.00
1.00 630.53 630.53
21.05.07 ud ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm
Arqueta para alojamiento de valvula de corte, de 80x80x80 cm. interior, construida con fabrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigén en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por €l interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el re-
lleno perimetral posterior.
3 3.00
3.00 257.16 771.48
21.05.09 PA CONEXION RED ABASTECIMIENTO

P.A. Conexion de la red de agua de la urbanizacion a la red de abastecimiento general (depdsito, red
municipal, ...efc), totalmente terminada.

4 de mayo de 2016

Pagina 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1743522 17,435.22
1.00 763.35 763.35
TOTAL SUBCAPITULO 21.05 ABASTECIMIENTO DE AGUAS....... 5,837.59
SUBCAPITULO 21.06 RED DE ALTAY MEDIA TENSION
21.06.01 m. CANALIZACION EN ACERA TUBO PVC 200

MI Canalizacion para red eléctrica en media tension bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm.
de profundidad, incluy endo excavacion de zanjas y relleno con productos de excavacion seleccio-
nados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecanicamente el resto, incluso cintas
de sefializacion, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

6TUBOS 3 80.00 240.00
2TUBOS 1 7.00 7.00

247.00 24.56 6,066.32
21.06.02 m CANALIZACION EN CRUCE CALZADA PVC 200

MI Canalizacién para red eléctrica en media tensién bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm.
de profundidad, incluyendo excavacion de zanjas y relleno de hormigdn, productos de excavacion
seleccionados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecénicamente el resto, incluso
cintas de sefializacion, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, to-
talmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

8 TUBOS 4 20.00 80.00

80.00 56.07 4,485.60
21.06.03 ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON TIPO A1 ENDESA CON TAPA DE FUND

Arqueta prefabricada de hormigén tipo A1 Endesa con tapa de fundicion con marco, sobre encachado
de piedra, solera de hormigén perforada para drenaje. Totalmente terminada.

2 2.00

2.00 219.26 438.52

TOTAL SUBCAPITULO 21.06 RED DE ALTAY MEDIA TENSION. 10,990.44
SUBCAPITULO 21.07 ALUMBRADO PUBLICO
21.07.03 Ud CIMENTACION PIE BACULO+ARQUETA

Ud. Cimentacion para béaculo de 80x80x 90 cm., con hormigdn HM-20/P/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, ilarqueta de derivacion adosada a la cimentacion de 55x55x60 cm. realizada con
fabrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de rio, enfoscada interior-
mente, i/tapa de fundicion, excavacion y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina-
da.

4 4.00

4.00 181.79 727.16
21.07.15 m. CANALIZACION PARA LINEA SUBTERRANEA DIAM. 90 mm

Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x6)mm2
RV-0,6/1 kV+1x16mm2 750V A/V, instalado bajo tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimen-
siones minimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavacion de zanja, asiento
con 10 cm. de arena de rio, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de are-
na de rio, instalacion de placa cubrecables para prccion mecénica, relleno con tierra procedente de la
excavacion de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocacion de cinta de sefiali-
zacion, sin reposicion de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 106.00 106.00

106.00 18.22 1,931.32

TOTAL SUBCAPITULO 21.07 ALUMBRADO PUBLICO................ 2,658.48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.08.01

21.08.07

21.08.10

21.08.12

21.08.13

21.09.04

SUBCAPITULO 21.08 RED DE RIEGO
M| TUBERIA DE POLIETILENO DE DIAMETRO 90 MM Y 10 ATM, NORMA UNE 53.

Tuberfa de polietileno de didmetro 90 mm y 10 atm, norma UNE 53.131, instalada en zanja segun
especificaciones de proyecto y probada, i/p.p. accesorios para tuberia de polietileno, suministro, ins-
talacion y prueba hidraulica.

1 117.00 117.00

Ud BOCA DE RIEGO DE DIAMETRO 50 MM, EN CONDUCCION DE PVC DE DIAMETR

Boca de riego de didmetro 40 mm, en conduccion de PE de didmetro 90 mm, instalada con deriva-
cion en "T" EEB 90x80 mm de junta elastica y carrete BB diametro 40 mm, iftornillerfa, juntas, ar-
queta de fabrica de ladrillo, registro de fundicién y anclaje de hormigén HM-20.

1 1.00

117.00

772.20

ud ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm

Arqueta para alojamiento de valvula de corte, de 80x80x80 cm. interior, construida con fabrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el re-
lleno perimetral posterior.

4 4.00

330.39

330.39

PA CONEXION RED RIEGO

P.A. Conexion de la red de agua de la urbanizacion a la red de riego general (depdsito, red munici-
pal, ...etc), totalmente terminada.

1 1.00

4.00

257.16

1,028.64

ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm

Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 80 mm de diametro interior, cierre elastico, colocada en
tuberfa de riego, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

2 2.00

763.35

763.35

TOTAL SUBCAPITULO 21.08 RED DE RIEGO

SUBCAPITULO 21.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

m. MUROH.A. IN SITU h=2 m, ha=0

Muro de hormigén armado h=2 m., construido in situ, hormigén HA-25y acero B 500 S, cuantia 30
kg/m3., en terrenos con tension admisible > 2 kg/cm?2., y altura de terraplén ha=0, dimensiones de
zapata 1,20x0,40 m, alzado 2,00x0,30 m., incluido encofrado, relleno filrante en trasdés de muro de
espesor 1 m., lamina de geotextil de gramaje 110 gr/m2 , tuberia de drenaje de PVC de D=150
mm. corrugado, completamente terminado.

contencion tierras parcela 1 20.00 20.00

439.68

3,334.26

20.00

282.73

TOTAL SUBCAPITULO 21.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS........

5,654.60

5,654.60

4 de mayo de 2016

Pagina 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 21.10 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 21.10.06 SYS
21.10.06.01 SEGURIDAD Y SALUD
0.18 0.18
0.18 21,118.55 3,801.34
TOTAL APARTADO 21.10.06 SYS......ooviiiiiienennneens 3,801.34
TOTAL SUBCAPITULO 21.10 SEGURIDAD Y SALUD...........oornene. 3,801.34
TOTAL CAPITULO 21 OBRAS EJECUTADAS POR EL PEFEA2014........orovveeceveenneeeesnesseessssseessssissneesesen 84,766.70
TOTAL ettt 84,766.70
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REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR I. 6-1 “LA FUENSANTA”

RESUMEN PRESUPUESTO

PFEA 2014






RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION  16-1 "LA FUENSANTA"

CAPITULO RESUMEN EUROS %
PEFEA 2014 OBRAS EJECUTADAS POR EL PEFEA 2014 ... eeeeeereans 84,766.70 100.00
-PER14.01 FACTUACIONES PREVIAS . covvcovsovivssissccmasinnsiinsitosiosssbysivdecsisttsrs i s s 2 e e 1,181.06
-PER14.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS: ..o aniessousiar.saisssissn s o siatoss st ot oS82 vt e 12,102.17
-PER14.03 -PAVIMENTACIONES........... 29,938.81
-PER14.04 ALCANTARILLADIDY ssiivusasessassstsssssins s b st oo 0 e e ersem e r oo 9,267.95
-PER14.05 -ABASTECIMIENTO DE AGUAS ...... 5,837.59
-PER14.06 -RED DE ALTAY MEDIATENSION .........oovooee oo cvtetees e ese e st oo 10,990.44
-PER14.08 -ALUMBRADO PUBLICO .....cooo ittt st seee s ee st 2,658.48
-PER14.09 -RED DE RIEGOQ.........ccco0n.. 3,334.26
-PER14.14 -OBRAS COMPLEMENTARIAS........oooovvoerrveer e 5,654.60
-PER14.16 “SEGURIDAD Y SALUD........cooereeeerieare s s st seeeeee e sss e seeeeseees e eee s oo 3,801.34
TOTAL EJECUCION MATERIAL 84,766.70
13.00 % Gaslos generales..............c........ 11,019.67
6.00 % Beneficio industrial...........ccoo........... 5,086.00
SUMADE G.G.yB.I 16,105.67
2100 % LVA i cvtesse st 21,183.20
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 122,055.57
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 122,055.57

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIDOS MIL CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE

CENTIMOS

ECIJA , a4 de MAYO de 2016.

El promotor

Ayuntamiento de Ecija

4 de mayo de 2016
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