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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN    I6-1 "LA FUENSANTA"   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m2  DEMOLICIÓN DE NAVE O EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURA  ACERO y HORMIGÓN

Demolición de superficie construida para edificación con estructura  de acero estructural  y  hormigón armado en pi-
lares y  cerramiento de fabrica, solera y  cimentación,  incluso carga y  transporte a  v ertedero de los productos re-
sultantes.

MO1000000    0.018 h   Capataz                                                         18.00 0.32

MO5000000    0.090 h   Peón Especializado                                              15.75 1.42

MO6000000    0.090 h   Peón Ordinario                                                  15.59 1.40

MQ0407       0.090 h   Retro - martillo rompedor                                       90.50 8.15

MQ0625ab     0.180 h   Camión basculante rígido de 15 t                                36.00 6.48

MQ1600       0.090 h   Equipo y  elementos aux iliares para corte de acero               8.50 0.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.54

01.02 m2  DESMONTAJE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO                          

Desmontaje de cubierta de fibrocemento, incluso carga y  transporte a gestor de residuos o v ertedero

MO5000000    0.120 h   Peón Especializado                                              15.75 1.89

MQ0620aa     0.040 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      46.26 1.85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.74

01.03 m   DESMONTAJE DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA.     

Desmontaje completo de línea eléctrica subterránea de media tensión, incluso carga y  transporte de materiales re-
sultantes a v ertedero o a almacén para su posible empleo.Totalmente terminado.

MO1000015    0.003 h   Capataz Electricista                                            18.00 0.05

MO5000015    0.008 h   Peón Especializado Electricista                                 17.32 0.14

MO6000000    0.028 h   Peón Ordinario                                                  15.59 0.44

MQ0625ab     0.036 h   Camión basculante rígido de 15 t                                36.00 1.30

MQ0405ba     0.018 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 15 Tn.                          42.00 0.76

MQ0407       0.004 h   Retro - martillo rompedor                                       90.50 0.36

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.05

01.04 Ud  TALA DE ARBOL DE GRAN PORTE                                     

CORTE DE ARBOL DE GRAN PORTE Y ARRANQUE DE TOCON INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO. TERMINADO.

M316         0.006 H   Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 2.5 m3.       38.00 0.23

M447         0.018 H   Camión con caja basculante de 6 x  6 m.                          46.00 0.83

M945         0.021 H   Motosierra de 2 Kw                                               6.00 0.13

O05          3.000 H   Peón ordinario                                                  15.80 47.40

M713         0.640 H   Grúa sobre neumáticos, autopropulsada, pluma teléscopica de 25 T 74.88 47.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 96.51

01.05 Ud  RETIRADA DE POSTES  EXISTENTE                                   

RETIRADA Y POSTERIOR COLOCACION DE POSTES  DE TENDIDOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS, INCLU-
SO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.

V31307       0.300 PP  Cortes y  cortaduras de anclaje                                  91.34 27.40

M447         0.300 H   Camión con caja basculante de 6 x  6 m.                          46.00 13.80

M713         0.300 H   Grúa sobre neumáticos, autopropulsada, pluma teléscopica de 25 T 74.88 22.46

O04          0.300 H   Peón especialista                                               16.00 4.80

O05          0.300 H   Peón ordinario                                                  15.80 4.74

O10          0.400 H   Equipo de montadores de B.T.                                    84.14 33.66

TOTAL PARTIDA .................................................... 106.86

01.06 m   CORTE PAVIMENTO DE HORMIGÓN ESPESOR ENTRE 5 Y 10 CM             

Corte de pav imento de hormigón

MO1000000    0.020 h   Capataz                                                         18.00 0.36

MO6000000    0.200 h   Peón Ordinario                                                  15.59 3.12

MQ0938ab     0.020 h   Máquina cortadora con disco de 600 mm                           28.00 0.56

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN    I6-1 "LA FUENSANTA"   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07 m   CORTE PAVIMENTO BITUMINOSO ESPESOR ENTRE 5 Y 10 CM              

Corte de pav imento bituminoso

MO1000000    0.020 h   Capataz                                                         18.00 0.36

MO6000000    0.200 h   Peón Ordinario                                                  15.59 3.12

MQ0938ab     0.200 h   Máquina cortadora con disco de 600 mm                           28.00 5.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.08

01.08 m3  DEMOLICION O.F. HORMIGON ARMADO                                 

Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y  retirada del material resultante a v erte-
dero.

O01OA020     0.066 h.  Capataz                                                         18.00 1.19

O01OA040     0.176 h.  Oficial segunda                                                 16.50 2.90

O01OA070     0.176 h.  Peón ordinario                                                  15.80 2.78

M12O010      0.176 h.  Equipo ox icorte                                                 3.73 0.66

M05EN030     0.198 h.  Ex cav .hidraulica neumaticos 100 CV                              42.00 8.32

M06MR230     0.165 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg.                            9.47 1.56

M07CB020     0.066 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36.00 2.38

M07N070      1.101 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  2.00 2.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.99

01.09 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                        

Corte, Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y
transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0.011 h.  Capataz                                                         18.00 0.20

O01OA070     0.034 h.  Peón ordinario                                                  15.80 0.54

M05EN030     0.034 h.  Ex cav .hidraulica neumaticos 100 CV                              42.00 1.43

M06MR230     0.034 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg.                            9.47 0.32

M05RN020     0.011 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV                                 42.00 0.46

M07CB020     0.022 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36.00 0.79

M07N070      0.224 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  2.00 0.45

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.19

01.10 m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                          

Corte, Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material
resultante a v ertedero.

O01OA020     0.020 h.  Capataz                                                         18.00 0.36

O01OA070     0.050 h.  Peón ordinario                                                  15.80 0.79

M05EN030     0.020 h.  Ex cav .hidraulica neumaticos 100 CV                              42.00 0.84

M06MR230     0.020 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg.                            9.47 0.19

M05RN020     0.010 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV                                 42.00 0.42

M07CB020     0.020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36.00 0.72

M07N070      0.300 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  2.00 0.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.92

01.11 M3  TRANSP.  TIERRAS A VERTEDERO > 10 KM                            

M3. Transporte de tierras a v ertedero a una distancia may or de 10 km,  con camión bañera de 20 m3., i/p.p. de
costes indirectos.

A03FB010     0.050 Hr  CAMIÓN BAÑERA   20 Tn.                                          46.90 2.35

3205.02      0.013 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.00 0.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.36

01.12 UD  RETIRADA DE BASCULA Y REPOSICION FOSO, Parcela 3                

Ud. Desmontaje y  retirada de bascula de pesaje de camiones,  relleno del foso con material seleccionado proce-
dente de cantera, ex tendido, compactado, incluido la carga y  el transporte a v ertedero o lugar de empleo. medida
la unidad terminada.

D02TF201     60.000 M3  RELLENO Y COMPAC. MANO C/APORTE                                 31.30 1,878.00

U02JK015     4.000 Hr  Camión grúa autocargable hasta 30 Tm.                           57.00 228.00

U02AA001     4.000 Hr  Retro-martillo rompedor 200                                     41.17 164.68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,270.68
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01.13 ml  DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN  DE CERRAMIENTO NUEVA ALINEACIÓN        

Construcción de cerramiento consistente en: Demolición y  transporte de productos a v ertedero de zócalo de
F.B.C.V. de 1 pie de espesor, y  su cimentación, desmontado de cerramiento metálico. Ejecución en nuev a alinea-
ción, mediante cimentación de v iga de cimentación de 0,4x 0.5 de hormigón armado HA-25, de zócalo de fábrica
de Bloque o Ladrillo de un pie de espesor, rematado con sardinel, tomado con mortero de cemento (los ladrillos se-
rán de la misma calidad, dimensión y  color que los ex istentes), formación de cajas en muro para recibir los pies
derechos del cerramiento metálico y  caja de registro contador. Encarcelado y  soldado de cerramiento metálico,
prev ia limpieza de óx idos y  dos manos de pintura de dos componentes antiox idante, p.p. de medios aux iliares.
Según planos y  detalles constructiv os.

E02EM020     0.300 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9.98 2.99

E04SM010     0.500 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 6.29 3.15

E04CE010     1.400 m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                10.37 14.52

E04AB010     10.720 kg  ACERO CORRUGADO B 400 S                                         0.86 9.22

E04CA010     0.200 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   131.85 26.37

E07BHG070    0.700 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x 20x 30 cm                                39.20 27.44

E08PKT010    1.400 m2  REVOCO A LA TIROLESA 1/2                                        10.66 14.92

E15VAG030    1.000 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 17.83 17.83

E27FP010     1.400 m2  PINT.PLÁST.B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.                         6.26 8.76

TOTAL PARTIDA .................................................... 125.20
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
02.01 m3  M3. EXCAVACIÓN EN TERRENO FLOJO PARA APERTURA DE CAJA EN CALLES 

M3. Ex cav ación en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y  transporte
de productos sobrantes a v ertedero.

O01OA020     0.003 h.  Capataz                                                         18.00 0.05

M05EC020     0.006 h.  Ex cav adora hidraulica cadenas 135 CV                            42.00 0.25

M07CB030     0.062 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     44.00 2.73

M07N080      0.518 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0.21 0.11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.14

02.02 m3  TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO                                  

Terraplen con suelo seleccionado procedente de préstamos 5< CBR<10, incluy endo ex tendido, humectación y
compactación.  Totalmente terminado.

O01OA020     0.004 h.  Capataz                                                         18.00 0.07

O01OA070     0.016 h.  Peón ordinario                                                  15.80 0.25

M07N030      0.820 m3  Canon suelo seleccionado prestamo                               0.71 0.58

P01AF010     2.200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                4.08 8.98

M08NM010     0.016 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        55.00 0.88

M08CA110     0.011 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30.00 0.33

M08RN040     0.011 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        41.00 0.45

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.54
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIONES                                                 
03.01 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 12-15x25                                

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y  15 cm. de bases superior e inferior y  25 cm. de
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la
ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0.250 h.  Cuadrilla F                                                     32.30 8.08

P01HM010     0.047 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   41.15 1.93

A02A080      0.001 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        61.57 0.06

P08XBH070    1.000 m.  Bord.ho.bica.gris t.III 12-15x 25                                5.40 5.40

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.47

03.02 m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS 9-10x20                                  

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y  20 cm. de al-
tura y  1 mt de longitud, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  lim-
pieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0.200 h.  Cuadrilla F                                                     32.30 6.46

P01HM010     0.040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   41.15 1.65

A02A080      0.001 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        61.57 0.06

P08XBH060    1.000 m.  Bord.hor.bicapa gris 9-10x 20                                    3.83 3.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.00

03.03 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.2  4-20x22                                

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ay untamiento de Madrid, y  C7 por el MOPU, achaflanado, de 4 y
20 cm. de bases superior e inferior y  22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0.250 h.  Cuadrilla F                                                     32.30 8.08

P01HM010     0.050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   41.15 2.06

A02A080      0.001 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        61.57 0.06

P08XBH065    1.000 m.  Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x 22                                5.01 5.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.21

03.04 m2  FIRME DE CALZADA S-12(e=4)+S-20(e=6)+ZA(e=40)                   

M2. Pav imento flex ible compuesto: paquete de zahorra  artificial  de espesor 40 cms ex tendido, humectación  y
compactado en tongadas de 20 cms. + pav imento de M.B.C. tipo S-12 de espesor 4 cm. en rodadura + pav imento
de M.B.C. tipo S-20 de espesor 6 cm en base, incluso riego de imprimación ECL-1 (1.2 kg/m2) y  Riego de adhe-
rencia ECR-1 (0,6 Kg/m2).

D36EA105_RF  0.420 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      12.38 5.20

D36GD300_RF  1.000 m2  PAVIMENTO M.B.C. TIPO S-12  4CM. EN RODADURA                 5.17 5.17

D36GD320_RF  1.000 m2  PAVIMENTO M.B.C. TIPO S-20 6 CM.                                6.09 6.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.46

03.05 m2  CALZADA FIRME RIGIDO T4/E1 EN APARCAMIENTOS                     

Firme rigido para tráfico pesado T4.1 sobre ex planada E1, compuesto por 20 cm. de hormigón v ibrado HP-40.

U03WV020     0.200 m3  HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS                                    70.76 14.15

U03CZ060     1.000 m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE  APARCAMIENTOS e=30 cm    4.92 4.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.07
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03.06 m2  ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10cm. COPSA                         

Acera de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla de acero de
15x 15x 6, terminada com impresión "in situ" sobre hormigón fresco con adición de 4 kg/m2 de RODASOL IMPRE-
SO de COPSA, i/suministro de hormigón, ex tendido, regleado, v ibrado, suministro y  colocación de armadura, su-
ministro y  adición de RODASOL IMPRESO, impresión mediante moldes flex ibles tratados con DESMOLDEANTE
RODASOL, suministro y  aplicación de løquido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y  sellado de jun-
tas con masilla de poliuretano BOSTIK 2638.

O01OA090     0.100 h.  Cuadrilla A                                                     40.70 4.07

M11HR020     0.010 h.  Regla v ibrante elÚctrica 3 m.                                   2.32 0.02

M11D090      0.050 h.  Cortadora de pav imentos (juntas)                                3.94 0.20

P01HM010     0.100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   41.15 4.12

E04AM060     1.020 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         2.50 2.55

P08WT265     4.000 kg  Rodasol Impreso de Copsa                                        0.58 2.32

P01DC050     0.200 kg  Desmoldeante Rodasol                                            3.63 0.73

P06SR025     0.150 kg  Løq. cura. imperm. Precuring-D                                  2.35 0.35

P33W140      0.100 l.  Masilla poliuret. Bostik 2638                                   5.77 0.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.94

03.07 m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 50% ACERADOS e=20 cm                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de acerados de 20 cm. de espesor, con 50 % de caras de fractura,
puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

O01OA020     0.003 h.  Capataz                                                         18.00 0.05

O01OA070     0.005 h.  Peón ordinario                                                  15.80 0.08

M08NM020     0.005 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        55.00 0.28

M08RN040     0.005 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        41.00 0.21

M08CA110     0.005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30.00 0.15

M07CB020     0.005 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36.00 0.18

M07W020      8.800 t.  km transporte zahorra                                           0.09 0.79

P01AF032     0.440 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                5.41 2.38

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.12

03.08 m2  PAVIM.TERRIZO DE ALBERO e=10 cm.                                

Pav imento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con albero tipo Alcala de
Guadaira, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, ex tendido, perfilado
de bordes, humectación, apisonado y  limpieza, terminado.

O01OA070     0.080 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.26

M05PN120     0.020 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  26.00 0.52

M08RL010     0.020 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          4.70 0.09

P01AF035     0.120 m3  Albero Alcala Guadaira                                          16.75 2.01

P01DW050     0.015 m3  Agua                                                            0.48 0.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.89

03.09 m2  CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 65 g./m2                                

Suministro y  colocación de geotex til antihierbas, de color v erde, y  densidad 65 g./m2., colocado con un solape del
5 %, incluso fijación mediante piquetas y  grapas y  cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.

O01OA060     0.010 h.  Peón especializado                                              15.80 0.16

O01OA070     0.010 h.  Peón ordinario                                                  15.80 0.16

P28SM200     1.050 m2  Geotex til antihierbas 65 g/m2                                   0.45 0.47

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.79

03.10 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA DE BOTONES 30X30                           

Pav imento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, de dimensiones 30x 30 cm., recibida con mortero de
agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y  base de zahorra natural compactada.

MO1000001    0.050 h   Capataz Albañil                                                 16.84 0.84

MO2000001    0.100 h   Oficial 1ª Albañil                                              16.51 1.65

MO6000001    0.350 h   Peón   Albañil                                                  15.59 5.46

MT940daa     1.100 m2  Baldosa táctil de hormigón con botones, 30x 30                   9.10 10.01

MT0318a      0.440 t   Zahorra natural, tipo ZN 40                                     4.05 1.78

AU3000h      0.020 m3  Mortero M-30                                                    43.72 0.87

AU3002aaa    0.150 m3  Hormigón  HM-20/I                                               52.58 7.89

AU3012a      0.001 l   Lechada de cemento para enlucido                                0.23 0.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.50
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CAPÍTULO 04 ALCANTARILLADO                                                  
04.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   

Ex cav ación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar
de empleo.

O01OA020     0.039 h.  Capataz                                                         18.00 0.70

M05EN030     0.039 h.  Ex cav .hidraulica neumaticos 100 CV                              42.00 1.64

M07CB020     0.078 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36.00 2.81

M07N080      1.567 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0.21 0.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.48

04.02 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la ex cav ación, ex tendido, humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020     0.010 h.  Capataz                                                         18.00 0.18

O01OA070     0.102 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.61

M08CA110     0.010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30.00 0.30

M05RN010     0.010 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 42.00 0.42

M08RL010     0.102 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          4.70 0.48

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.99

04.03 M3  HM-20  REFUERZO TUBERIA                                         

HORMIGON HM-20, TAMAÑO MAXIMO DE ARIDO DE 20 mm PARA PROTECCION DE TUBERIAS EN ZANJAS,
COLOCADO Y VIBRADO.

A04109       1.000 M3  HM-20 / P / 20 / I                                              45.08 45.08

M01031       0.170 H   COMPRESOR Y VIBRADOR NEUMATICO                                  3.00 0.51

O01002       0.170 H   OFICIAL 1ª                                                      17.00 2.89

O01004       0.330 H   AYUD. PEÓN ESP.                                                 15.80 5.21

%PRC1        6.000 c   COSTES INDIRECTOS                                               53.70 3.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 56.91

04.04 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0.111 h.  Oficial primera                                                 17.00 1.89

O01OA060     0.111 h.  Peón especializado                                              15.80 1.75

P01AA020     0.100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15.70 1.57

P02CVW010    0.005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 1.61 0.01

P02TVO110    1.000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             9.30 9.30

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.52

04.05 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0.230 h.  Oficial primera                                                 17.00 3.91

O01OA060     0.230 h.  Peón especializado                                              15.80 3.63

P01AA020     0.329 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15.70 5.17

P02CVW010    0.007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 1.61 0.01

P02TVC030    1.000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        8.84 8.84

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.56
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04.06 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

M05EN020     0.088 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               42.00 3.70

O01OA030     0.159 h.  Oficial primera                                                 17.00 2.70

O01OA060     0.159 h.  Peón especializado                                              15.80 2.51

P01AA020     0.474 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15.70 7.44

P02CVW010    0.010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 1.61 0.02

P02TVC035    1.000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm                        16.50 16.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.87

04.07 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
500 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

M05EN020     0.166 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               42.00 6.97

O01OA030     0.350 h.  Oficial primera                                                 17.00 5.95

O01OA060     0.350 h.  Peón especializado                                              15.80 5.53

P01AA020     0.574 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15.70 9.01

P02CVW010    0.012 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 1.61 0.02

P02TVC040    1.000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm                        31.00 31.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 58.48

04.08 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 630mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
630 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

M05RN020     0.170 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV                                 42.00 7.14

O01OA030     0.410 h.  Oficial primera                                                 17.00 6.97

O01OA060     0.410 h.  Peón especializado                                              15.80 6.48

P01AA020     0.677 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15.70 10.63

P02CVW010    0.016 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 1.61 0.03

P02TVC050    1.000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=630mm                        57.12 57.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 88.37

04.09 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
800 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

M05EN030     0.174 h.  Ex cav .hidraulica neumaticos 100 CV                              42.00 7.31

O01OA030     0.472 h.  Oficial primera                                                 17.00 8.02

O01OA060     0.472 h.  Peón especializado                                              15.80 7.46

P01AA020     1.097 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15.70 17.22

P02CVW010    0.013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 1.61 0.02

P02TVC055    1.000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm                        113.38 113.38

TOTAL PARTIDA .................................................... 153.41
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04.10 ud  IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x97                               

Imbornal de hormigón prefabricado de 50x 30 cm., y  97 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en
masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 15 cm. de espesor y  rejilla de fundición abatible y  antirrobo, con marco de fundi-
ción, enrasada al pav imento, terminado, incluido la ex cav ación y  el relleno perimetral.  Recibido a tubo de sanea-
miento.

O01OA030     2.000 h.  Oficial primera                                                 17.00 34.00

O01OA070     1.000 h.  Peón ordinario                                                  15.80 15.80

A03H050      0.052 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            52.00 2.70

P02EI020     1.000 ud  Imbornal prefab.horm.50x 30x 97 cm                                51.91 51.91

P02EI200     1.000 ud  Rejilla fund.abatible 500x 300x 43                                37.96 37.96

TOTAL PARTIDA .................................................... 142.37

04.11 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/REJ.TRAS.FD                        

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 124x 100 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de fundición dúctil de medi-
das superficiales 500x 124mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares.  Incluso recibido a saneamiento.

O01OA030     0.300 h.  Oficial primera                                                 17.00 5.10

O01OA050     0.300 h.  Ay udante                                                        15.80 4.74

P01AA020     0.040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15.70 0.63

P02ECH010    1.000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x 100                        18.77 18.77

P02ECF010    2.000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x 124                        9.18 18.36

TOTAL PARTIDA .................................................... 47.60

04.12 UD  P.R. 100 F. LADR. HASTA 2 m TIPO A (R2)                         

POZO REGISTRO DE DIÁMERO 100 cm DE FÁBRICA DE LADRILLO TIPO A, HASTA 2 m DE PROFUNDIDAD,
INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA
MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA.

A02006       5.415 M3  EXCAVACION ZANJA HASTA 1.5 m                                    1.37 7.42

A02007       0.902 M3  EXCAVACION ZANJA A PARTIR 1,5 m                                 2.29 2.07

A02003       8.212 M3  TRANSPORTE 15-30 km                                             2.88 23.65

A04101       2.666 M3  HORMIGON RESISTENCIA 10 MPa                                     26.05 69.45

A04109       0.947 M3  HM-20 / P / 20 / I                                              45.08 42.69

A05003       3.614 M3  COLOC. HORMIGON EN POZOS                                        11.81 42.68

A05005       9.550 M2  FABR. LADRILLO PERFORADO 1 PIE                                  20.29 193.77

A04004       5.300 M2  ENLUCIDO MORTERO M-700                                          16.03 84.96

P12005       1.000 UD  MARCO Y TAPA MOD-OSTRA I Ó II                                   78.02 78.02

O01002       4.000 H   OFICIAL 1ª                                                      17.00 68.00

O01004       4.000 H   AYUD. PEÓN ESP.                                                 15.80 63.20

A05008       2.950 M2  MALLAZO 15*15*8                                                 2.10 6.20

%PRC1        6.000 c   COSTES INDIRECTOS                                               682.10 40.93

TOTAL PARTIDA .................................................... 723.04

04.13 UD  ARQUETA REGISTRO 40x40 LADRILLO                                 

ARQUETA DE REGISTRO SIFONICA DE FABRICA DE LADRILLO DE GAFA CON JUNTAS DE MORTERO
M-250, INCLUSO MARCO Y TAPA DE 40x 40 cm DE FUNDICION DUCTIL, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA
BITUMINOSA, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, SISTEMA ANTIRROBO,  INCLUSO DEMOLICIO-
NES, EXCAVACIONES, CONEXIONES A ACOMETIDA, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FABRICA, COMPLETA-
MENTE TERMINADO.

A01005       0.070 M3  DEMOL. PAVIMENTO MANUAL                                         28.42 1.99

A02002       0.310 M3  EXCAVACION ZANJAS O POZOS A MANO                                23.70 7.35

A02003       0.380 M3  TRANSPORTE 15-30 km                                             2.88 1.09

P05012       0.120 M3  HM-35 / P / 20 / I + Qb                                         40.18 4.82

A05003       0.120 M3  COLOC. HORMIGON EN POZOS                                        11.81 1.42

P12012       1.000 UD  MARCO Y TAPA 40x 40 cm  FUNDICION                                8.27 8.27

A05006       1.500 M2  FAB.LADRILLO A GAFA CON M-250                                   13.28 19.92

A04004       1.050 M2  ENLUCIDO MORTERO M-700                                          16.03 16.83

A04002       0.020 M3  MORTERO M-450                                                   48.19 0.96

O01005       0.500 H   PEON ORDINARIO                                                  15.80 7.90

O01002       0.500 H   OFICIAL 1ª                                                      17.00 8.50

%PRC1        6.000 c   COSTES INDIRECTOS                                               79.10 4.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 83.80
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04.14  ud CONEXIÓN A P. REGISTRO                                          

Conex ión de nuev a tubería de saneamiento de cualquier diámetro y  material a pozo de registro ex istente, con
mantenimiento del serv icio, incluso obras de tierra y  fábrica, demoliciones y  agotamiento, totalmente terminada y
probada.

OA01         0.333 j   oficial de primera                                              137.00 45.62

OA02         0.333 j   peón especialista                                               71.00 23.64

OA03         0.833 j   peón ordinario                                                  112.32 93.56

MD21         0.050 m3  mortero de cemento M-250                                        61.50 3.08

QA01         2.667 h   compresor dos martillos.                                        6.33 16.88

QA02         0.333 h   camión 20 Tm.                                                   24.00 7.99

TOTAL PARTIDA .................................................... 190.77

04.15  ud ADAPT. TAPA REGISTRO Ø80 CM.                                    

Adaptación a la rasante definitiv a de tapa de registro ex istente de Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos aux iliares, rejuntado y  terminación.

OA01         0.120 j   oficial de primera                                              137.00 16.44

OA02         0.120 j   peón especialista                                               71.00 8.52

OA03         0.240 j   peón ordinario                                                  112.32 26.96

MD21         0.040 m3  mortero de cemento M-250                                        61.50 2.46

QA01         1.000 h   compresor dos martillos.                                        6.33 6.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 60.71
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CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO DE AGUAS                                         
05.01 m.  COND.POLIET.PE 100 AD PN 10 D=125mm                             

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm de diametro nominal y  una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatrøz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, incluso  ex ca-
v ación, relleno  tierra procedente de la ex cav ación y   transporte a v ertedero de los sobrantes , colocada
s/NTE-IFA-13.

U01EZ010     0.200 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   5.48 1.10

O01OB170     0.080 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17.00 1.36

O01OB180     0.080 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16.50 1.32

P26TPA720    1.000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 D=125mm                         14.52 14.52

P01AA020     0.180 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15.70 2.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.13

05.02 m.  COND.POLIET.PE 100 AD PN 10 D=110mm                             

Tubería de polietileno alta densidad PE 100 de 110 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión,  piezas especiales y  medios aux i-
liares, incluso la ex cav ación, relleno  tierra procedente de la ex cav ación  y   transporte a v ertedero de los sobran-
tes, colocada s/NTE-IFA-13.

U01EZ010     0.200 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   5.48 1.10

O01OB170     0.070 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17.00 1.19

O01OB180     0.070 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16.50 1.16

PURA1002067  1.000 u    Tubo PE Banda Azul UNE12201 110mm PN 10 c/Aenor barra 6 m  13.90 13.90

P01AA020     0.180 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15.70 2.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.18

05.03 m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  

Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en masa
HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, v ibrado y  arreglo de tierras, ejecutado.

O01OA030     0.200 h.  Oficial primera                                                 17.00 3.40

O01OA070     0.200 h.  Peón ordinario                                                  15.80 3.16

M11HV100     0.150 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        3.15 0.47

P01HM030     0.210 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   72.87 15.30

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.33

05.04 ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125mm                                

Vßlv ula de compuerta de fundici¾n PN 16 de 125 mm de dißmetro interior, cierre elßstico, colocada en tuberøa de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170     0.750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17.00 12.75

O01OB180     0.750 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16.50 12.38

P26VC025     1.000 ud  Vßl.compue.c/elßst.brida D=125mm                                266.26 266.26

P26UUB060    1.000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                         57.83 57.83

P26UUL230    1.000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                            28.95 28.95

P26UUG125    2.000 ud  Goma plana D=125 mm.                                            1.60 3.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 381.37

05.05 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170     0.600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17.00 10.20

O01OB180     0.600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16.50 9.90

P26VC024     1.000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                151.13 151.13

P26UUB050    1.000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         47.05 47.05

P26UUL220    1.000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            23.25 23.25

P26UUG100    2.000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1.44 2.88

TOTAL PARTIDA .................................................... 244.41
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05.06 ud  ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm                               

Arqueta para alojamiento de v álv ula de corte, de 80x 80x 80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y
con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     3.500 h.  Oficial primera                                                 17.00 59.50

O01OA070     3.500 h.  Peón ordinario                                                  15.80 55.30

P01LT020     0.163 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 60.10 9.80

P01MC010     0.051 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                             53.00 2.70

P01MC040     0.141 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                          47.00 6.63

P01HM010     0.110 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   41.15 4.53

P26Q130      1.000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.80x 80 cm                                118.70 118.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 257.16

05.07 ud  REPOSICIÓN ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=110mm                

Reposición de acometida domiciliaria a la nuev a red de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja
densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 110 mm. de diámetro, con
collarín de toma de fundición salida 1" y  racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x 20 en acera y
llav e de corte de 1", incluso rotura y  reposición de firme ex istente con una longitud máx ima de 6 m.

O01OB170     1.200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17.00 20.40

O01OA130     1.000 h.  Cuadrilla E                                                     32.80 32.80

M11HC050     12.000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               2.78 33.36

E02EM020     5.040 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9.98 50.30

E02SZ070     1.500 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  21.88 32.82

P01HM020     0.840 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70.02 58.82

P17AA055     1.000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 20x 20 cm.                                 7.64 7.64

P26UPM120    3.000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''mm                          3.05 9.15

P26PPL430    1.000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2'' D=100mm                        12.02 12.02

P26TPB210    6.000 m.  Tub.polietileno b.d. PE32 PN10 D=32mm                           1.35 8.10

U01AF200     4.200 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                    4.19 17.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 283.01

05.08 PA  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    

P.A. Conex ión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red municipal,
...etc), totalmente terminada.

U37RE505     1.000 PA  Conex ión  red general                                           750.00 750.00

%CI          1.780 %   Costes indirectos                                               750.00 13.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 763.35
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CAPÍTULO 06 RED DE MEDIA TENSION                                            
06.01 m.  CANALIZACIÓN EN ACERA TUBO PVC 200                              

Ml Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera, compuesta por dos tubos de PE corrugado rojo do-
ble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, incluy endo ex -
cav ación de zanjas y  relleno con productos de ex cav ación seleccionados y  compactados manualmente los 90
cm. inferiores y  mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, parte proporcional de arquetas de registro
y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OA090D    0.120 h.  Cuadrilla A                                                     40.70 4.88

E02EM010D    0.840 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7.49 6.29

E02SZ060D    0.780 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  7.90 6.16

P15AF170D    2.000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 200                           3.10 6.20

P15AH010D    2.000 m.  Cinta señalizadora                                              0.13 0.26

P01DW090D    1.000 ud  Pequeño material                                                0.77 0.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.56

06.02 m   CANALIZACIÓN EN CRUCE CALZADA PVC 200                           

Ml Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera, compuesta por dos tubos de PE corrugado rojo do-
ble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, incluy endo ex -
cav ación de zanjas y  relleno de hormigón, productos de ex cav ación seleccionados y  compactados manualmente
los 90 cm. inferiores y  mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, parte proporcional de arquetas de
registro y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OA090D    0.120 h.  Cuadrilla A                                                     40.70 4.88

P01HM010D    0.450 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70.02 31.51

E02EM010D    0.840 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7.49 6.29

E02SZ060D    0.780 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  7.90 6.16

P15AF170D    2.000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 200                           3.10 6.20

P15AH010D    2.000 m.  Cinta señalizadora                                              0.13 0.26

P01DW090D    1.000 ud  Pequeño material                                                0.77 0.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 56.07

06.03 m.  CIRCUITO 3X240AL 18/30KV                                        

Ml suministro y  montaje de conductores  3(1x 240)Al. 18/30 kV., parte proporcional de arquetas de registro y  prue-
bas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200D    0.100 h.  Oficial 1¬ electricista                                         17.00 1.70

O01OB210D    0.100 h.  Oficial 2ª electricista                                         16.50 1.65

P15AC040D    3.000 m.  Cond. Vulpren Hepr-Z1 Al18/30 KV 1x 240                          9.60 28.80

P01DW090D    1.000 ud  Pequeño material                                                0.77 0.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.92
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06.04 ud  MODF. APOY.PRIN.LINEA AEREA MT.18/30kV                          

Ud Apoy o  de línea aérea de M.T. de 18/30 kV. formada por: apoy o metálico galv anizado de 12 m-16m. de altura
total y  2.000-4.500 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica galv anizada CBH-300; bastidor me-
tálico galv anizado para seccionador XS; cadena de aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible sec-
cionador XS-24kV./100A. y  anillo equipotencial para corrientes de paso y  contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metá-
lica y  protección antiescalo, realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y  transportes (no se incluy e la tramitación y  permiso de los propietarios de los
terrenos afectados por el paso de la línea).

O01OA090D    2.500 h.  Cuadrilla A                                                     40.70 101.75

O01OB200D    2.000 h.  Oficial 1¬ electricista                                         17.00 34.00

O01OB220D    2.000 h.  Ay udante electricista                                           14.03 28.06

P15AH150D    1.000 ud  Apoy o met.galv .                                                 2,900.00 2,900.00

P15AH320D    1.000 ud  Bastidor met. galv anizado XS                                    52.40 52.40

P15AH340D    6.000 ud  Cadena aisladores hor. E-70 e elem.                             81.00 486.00

P15CA060D    3.000 ud  Base fusible XS 24KV.-100A.                                     140.00 420.00

P15AC086D    26.000 kg  Cable Cu desnudo de 50 mm2.                                     4.10 106.60

P15EA030D    9.000 ud  Electrodo toma de tierra 1,5 m.                                 7.05 63.45

E02PW040D    1.500 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.                                  21.36 32.04

E05HLA060D   1.750 m3  H.A.HA-25/P/20 E.MADER.LOSAS                                    281.96 493.43

E04CA025D    1.500 m3  H.ARM. HA-25/P/40 V. MANUAL                                     131.45 197.18

P15AH300D    1.000 ud  Prot.antiescalo p.apoy o metßl.tipo C                            110.00 110.00

M02GE010D    2.000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                46.20 92.40

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,117.31

06.05 ud  ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO                                     

Ud Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (25 kV), formado por:  1 juego de corta-
circuitos fusible-seccionador de ex pulsión de intemperie para 18-30 kV., 1 juego de pararray os (autov álv ulas) de
óx idos metálicos para 21 kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales ex teriores de
intemperie para cable de 18/30 kV., tubo de acero galv anizado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los
cables, prov isto de capuchón de protección en su parte superior; puesta a tierra de los pararray os y  de las panta-
llas de los cables.  Totalmente instalado.

O01OB200D    6.000 h.  Oficial 1¬ electricista                                         17.00 102.00

O01OB210D    6.000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16.50 99.00

P15EA020D    1.000 ud  Placa Cu t.t. 500x 500x 2 Ac.                                     26.35 26.35

P15EB020D    20.000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm2                                     1.90 38.00

P15AC100D    3.000 ud  Pararray os (autov álv .) 21 Kv  10 KA                              105.00 315.00

P15AC110D    3.000 ud  Cortac.fusibles/seccionad.A-1200 24KV XS                        144.10 432.30

P15AC120D    3.000 ud  KIT 3 FasesTerminal int.24KV cable 25-95                        900.00 2,700.00

P01DW090D    27.000 ud  Pequeño material                                                0.77 20.79

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,733.44

06.06 ud  LOCALIZACION LINEA SUBT MT                                      

Ud Localización de linea subterránea en media tensión (25 kV) en serv icio propiedad de Endesa, mediante equipos
de detección y  localización, con indicación de profudidad.  Medida la unidad ejecutada.

000001D      1.000     Localizacion de linea subt mt con radar                         490.00 490.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 490.00

06.07 ud  EMPALME LINEA SUBT MT                                           

Ud Empalme red subterránea en media tensión (25 kV), formado por 3 conductores 240mm2, incluso reposición y
pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 885.00

06.08 ud  ARQUETA ENDESA TIPO A2                                          

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A2 Endesa, hormigón prefabricado, niv elada y  rematada con fábri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada  en su interior, i/lecho
de grav a para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y  marco de fundición s/ normas de la Compañía suminis-
tradora, incluso ex cav ación, carga y  transporte de material sobrante a v ertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237.00
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06.09 ud  ARQUETA ENDESA TIPO A1                                          

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A1 Endesa, hormigón prefabricado, niv elada y  rematada con fábri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada  en su interior, i/lecho
de grav a para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y  marco de fundición s/ normas de la Compañía suminis-
tradora, incluso ex cav ación, carga y  transporte de material sobrante a v ertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227.00

06.10 ud  DESMONTAJE DE LINEA AEREA MT PROPIEDAD ENDESA                   

Ud Desmantelamiento de linea aÚrea ex istente de su ubicación actual. Incluso grua y  retirada mediante camión se-
gún indicaciones de la dirección facultativ a. Medida la unidad ejecutada.

lineasdav id02 1.000     desmontaje de linea aerea mt endesa                             2,400.00 2,400.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,400.00

06.11 ud  KIT CONOS TERMINALES                                            

UD Kit formado por 3 conos terminales para ex terior apantallados para conducotor de Aluminio 240 mm2 18/30 kV,
totalmente instalados y  conex ionado, indlcuso peque±o material para montaje e instalación en apoy o metßlico.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 512.00

06.12 ud  DESMANTELAMIENTO DE APOYO                                       

Ud Desmantelamiento de apoy o ex istente de 4.500 Kg de su ubicación actual. Incluso grua y  retirada mediante ca-
mión según indicaciones de la dirección facultativ a. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 800.00

06.13 ud  SECCIONADORES I                                                 

Ud Seccionador Unipolares  para serv icio ex terior, encapsulado para una tensi¾n nominal de 30/36kV y  una inten-
sidad de 400 A. .Incluso peque±o material. Medida la unidad instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215.00

06.14 ud  EDIFICIO PREFABRICADO TIPO PFU5 PARA CT                         

Ud Edificio prefabricado de hormig¾n para centros de transformaco¾n (capacidad para alojar 2 Transformadores)
tipo Ormazabal o similar de 6.08x 2.38x 2.78 metros Tipo PFU 5. Incluso transporte e instalacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,100.00

06.15 ud  EDIFICIO PREFABRICADO TIPO PFU4 PARA CT                         

Ud Edificio prefabricado de hormigon para seccionamiento en entronque Ormazabal o similar de 6.08x 2.38x 2.78
metros Tipo PFU 4. Incluso transporte e instalación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,900.00

06.16 ud  CELDA DE LINEA                                                  

Ud de celda de lønea compuesta por seccionador- Interruptor SF6 apertura en carga de 400 A. 30/36 kV, un sec-
cionador de puesta a tierra, protecciones de acceso a celda, embarrados y  piezas de conex i¾n, aisladores, con-
ductores de conex i¾n a tierra y  herrajes, construida seg·n NTE, normativ a v igente y  normas de CSE. Medida la
unidad instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,820.00

06.17 ud  CELDA PROTECCION TRAFO                                          

Ud. de Celda de protecci¾n de Transformador compuesta por: Interruptor-Seccionador SF6 apertura en carga de
400 A 30/36 kV 400 A tres fusibles APR 30/36 kV 40 A. un seccionador de puesta a tierra, un juego de proteccio-
nes de acceso a celda, embarrado y  piezas de conex i¾n, aisladores, conductores de conex i¾n a tierra y  herra-
jes; construido seg·n NTE, normas CSE. Medida la unidad instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,300.00

06.18 ud  TRANSFORMADOR 630 KVA                                           

Ud Transformador Trifasico B2 25kV - 400/230 V  630 kVA de Potencia con 6 Puntos de Regulaci¾n instalado
seg·n norma UNESA, normativ a v igente y  normas particulares de CSE. Medida la unidad instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,500.00

11 de may o de 2016 Página 15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN    I6-1 "LA FUENSANTA"   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.19 ud  PUENTE MT                                                       

Ud de puente de media tensi¾n de uni¾n entre celda de protecci¾n y  Trafo con 3x 1x 240 mm2 Al 18/30 kV, ins-
taldo seg·n norma v igente. Medida la unidad instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120.00

06.20 ud  KIT TERMINALES MT                                               

 Kit de 3 terminales para interior para cable de 150 mm2 Al  18/30 kV para conex i¾n con el Trasnformador del
puente de Alta Tensi¾n. Medida la unidad instalada. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180.00

06.21 ud  KIT BARRAS ENCHUFABLES                                          

Kit de 3 Bornas enchufables apantalladas para cable de 150 mmm2 18/30 kV para conex i¾n de cables  puete de
Alta Tensi¾n con cabinas ormazabal. Medida la unidad instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 576.00

06.22 ud  PUENTE BT                                                       

UD de puente de baja tensi¾n de uni¾n entre  Trafo con cuadro de baja tensi¾n con 14x 240 mm2 Al RV 0.6/1 kV,
instaldo seg·n norma v igente. Medida la unidad instalada y  conex ionada. Incluso elementos de conex i¾n y  pe-
que±o material.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 425.00

06.23 ud  CUADRO BT 4 SALIDAS TIPO ENDESA                                 

Ud de Cuadro de Baja Tensi¾n tipo UNESA con cuatro salidas de 400 A con cuatro desconectadores tripolares
v erticales de Intensidad nominal y  500 Voltios, un conmutador de v oltimetro tama±o normal de siete posiciones, un
embarrado horizontal compuesto por pletinas de Cu de 100x 9 mm y  conductor de conex i¾n a tierra; Medida la
unidad ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,980.00

06.24 ud  TIERRAS CT                                                      

Ud de instalaci¾n ex terior de puesta a tierra de protecci¾n de centro de transformaci¾n o seccionamiento directa-
mente enterrada, compuesta por conductor de Cu desnudo de 50 mm2 (el enlace entre la red de tierra y  el C.T. se
realizarß con conductor RV 0.6/1KV 1x 50mm2), anillado por 6 picas de acero cobreado de 14mm de dißmetro y
2m de longitud, incluso caja puente de prueba y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada, seg·n normas
tÚcnicas, CSE y  direcci¾n facultativ a.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 510.00

06.25 ud  TIERRAS NEUTRO TRAFO                                            

Ud de instalaci¾n ex terior de puesta a tierra de protecci¾n de serv icio o neutro del transformador, directamente en-
terrada y  compuesta por conductor de Cu desnudo de 50 mm2 (el enlace entre la red de tierra y  el C.T. se reali-
zarß con conductor RV 0.6/1KV 1x 50mm2), anillado por 4 picas de acero cobreado de 14mm de dißmetro y  2m
de longitud, incluso caja puente de prueba y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada, seg·n normas tÚc-
nicas, CSE y  direcci¾n facultativ a.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 360.00

06.26 ud  INST. INTERIOR DE CT                                            

Ud. instalaci¾n de alumbrado, accesorios y  elementos de seguridad en interior de centros, compuesto por dos
puntos de luz, interruptor y  toma de corriente estancos, dos ex tintores portßtiles, 1 par de guantes aislantes para
A.T., 1 pÚrtiga 30/36 KV, 1 banqueta, 1 insuflador boca a boca para respiraci¾n artificial, 6 placas de primeros au-
x ilios, incluso acometida a centro de transformaci¾n CT1, CT2 o CT3 (el mßs pr¾x imo), seg·n instrucciones de
la direcci¾n facultativ a, CSE y  normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 550.00

06.27 ud  REFORMA CT EXISTENTE                                            

Ud Reformas en centro de transformación 1000 KVA en serv icio propiedad de Endesa. Medida la unidad ejecutada.

lineasdav id01 1.000     reformas en ct                                                  1,097.59 1,097.59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,097.59
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CAPÍTULO 07 RED MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN POLG-CENTRO DE REPARTO               
07.01 ML  CANALIZACIÓN EN CALZADA  TUBO PVC 200                           

ML CANALIZACIÓN PARA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN BAJA CALZADA, COMPUESTA POR DOS
TUBOS DE PE CORRUGADO ROJO DOBLE PARED D=200 mm, COLOCADOS EN FONDO DE ZANJA DE 70
CM Y 120 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO,
HORMIGÓN EN SOLERA Y HORMIGÓN DE PROTECCIÓN, RELLENO CON SUELO ADECUADO, ZAHORRA
ARTIFICIAL, HORMIGÓN DE PAVIMENTO, CAPA DE 5 CM DE AGLOMERADO ASFALTICO INCLUSO CINTAS
DE SEÑALIZACIÓN SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTORES 3X(1X240) AL. 18/30 KV, INCLUSO P.P.
DE ARQUETAS DE REGISTRO Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

A03008D      2.000 ML  CORTE JUNTA RADIAL                                              1.83 3.66

A01008D      0.200 M3  ARRANQUE PAVIMENTO M-MECANICO                                   12.30 2.46

A02006D      1.500 M3  EXCAVACION ZANJA HASTA 1.5 m                                    1.37 2.06

A02003D      1.800 M3  TRANSPORTE 15-30 km                                             2.88 5.18

A05001D      0.580 M3  COLOC. HORMIGON EN ZANJAS                                       6.09 3.53

A02009D      0.520 M3  RELLENO ZANJAS TIERRA PRESTAMOS                                 7.92 4.12

A02011D      0.200 M3  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL                                         17.99 3.60

A03006D      0.100 TM  AGLOMERADO ASF. EN FRIO                                         104.49 10.45

O01005D      0.700 H   PEON ORDINARIO                                                  15.80 11.06

O01002D      0.700 H   OFICIAL 1ª                                                      17.00 11.90

P05019D      0.900 M3  HM-20 / P / 20 / I                                              41.96 37.76

P15AF170D    2.000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 200                           3.10 6.20

P15AH010D    2.000 m.  Cinta señalizadora                                              0.13 0.26

P01DW090D    1.000 ud  Pequeño material                                                0.77 0.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 103.01

07.02 m.  CIRCUITO 3X240AL 18/30KV                                        

Ml suministro y  montaje de conductores  3(1x 240)Al. 18/30 kV., parte proporcional de arquetas de registro y  prue-
bas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200D    0.100 h.  Oficial 1¬ electricista                                         17.00 1.70

O01OB210D    0.100 h.  Oficial 2ª electricista                                         16.50 1.65

P15AC040D    3.000 m.  Cond. Vulpren Hepr-Z1 Al18/30 KV 1x 240                          9.60 28.80

P01DW090D    1.000 ud  Pequeño material                                                0.77 0.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.92

07.03 ud  ARQUETA ENDESA TIPO A2                                          

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A2 Endesa, hormigón prefabricado, niv elada y  rematada con fábri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada  en su interior, i/lecho
de grav a para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y  marco de fundición s/ normas de la Compañía suminis-
tradora, incluso ex cav ación, carga y  transporte de material sobrante a v ertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237.00

07.04 ud  ARQUETA ENDESA TIPO A1                                          

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A1 Endesa, hormigón prefabricado, niv elada y  rematada con fábri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada  en su interior, i/lecho
de grav a para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y  marco de fundición s/ normas de la Compañía suminis-
tradora, incluso ex cav ación, carga y  transporte de material sobrante a v ertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227.00

07.05 ud  CELDA DE LINEA                                                  

Ud de celda de lønea compuesta por seccionador- Interruptor SF6 apertura en carga de 400 A. 30/36 kV, un sec-
cionador de puesta a tierra, protecciones de acceso a celda, embarrados y  piezas de conex i¾n, aisladores, con-
ductores de conex i¾n a tierra y  herrajes, construida seg·n NTE, normativ a v igente y  normas de CSE. Medida la
unidad instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,820.00

07.06 UD  TRABAJOS DE CONEXIONES  M.T.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,500.00
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07.07 pa  SERVICIOS AFECTADOS                                             

P.A. a justificar para localización, reposición, desplazamiento, modificación de trazado, etc... de serv icios de Abas-
tecimiento, Telecomunicaciones, Electricidad, Riego etc....que sean precisos realizar para la ejecución de las
obras del tendido electrico subterranea de M.T. hasta el Centro de Reparto en la Parcela Hospitalaria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,000.00

07.08 m.  CANALIZACIÓN EN TIERRA TUBO PVC 200                             

Ml Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera, compuesta por dos tubos de PE corrugado rojo do-
ble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, incluy endo ex -
cav ación de zanjas y  relleno con productos de ex cav ación seleccionados y  compactados manualmente los 90
cm. inferiores y  mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, parte proporcional de arquetas de registro
y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OA090D    0.120 h.  Cuadrilla A                                                     40.70 4.88

E02EM010D    0.840 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7.49 6.29

E02SZ060D    0.780 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  7.90 6.16

P15AF170D    2.000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 200                           3.10 6.20

P15AH010D    2.000 m.  Cinta señalizadora                                              0.13 0.26

P01DW090D    1.000 ud  Pequeño material                                                0.77 0.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.56
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CAPÍTULO 08 RED DE BAJA TENSION                                             
08.01 m.  LÍN.SUBT. B.T.3x240+1x150 Al.                                   

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
acera, canalizados en  tubos de PE corrugado rojo doble pared D= 200 mm, más uno de reserv a por linea, realiza-
da con cables conductores de 3x 240+1x 150 mm2 Al. XLPE 0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimen-
siones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10 cm.
de arena de río,  montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de
placa cubrecables para prcción mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor,
apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro
y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertede-
ro de los productos sobrantes de la ex cav ación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y
conex ionado.

O01OB200D    0.100 h.  Oficial 1¬ electricista                                         17.00 1.70

O01OB210D    0.100 h.  Oficial 2ª electricista                                         16.50 1.65

P01DW090D    1.000 ud  Pequeño material                                                0.77 0.77

P15AL040D    3.000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al                                  3.15 9.45

P15AL030D    1.000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al                                  2.05 2.05

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.62

08.02 m.  LÍN. AEREA BT 3X150+1X95 Al.                                    

Línea de distribución aérea en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. (CT0), realizada con ca-
bles conductores de 3x 150+1x 95 mm2 Al., formada por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reti-
culado y  cubierta de PVC, en instalación aérea sobre apoy o de hormigón, incluy endo montaje de cables conducto-
res, ; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, prue-
bas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200D    0.100 h.  Oficial 1¬ electricista                                         17.00 1.70

O01OB210D    0.100 h.  Oficial 2ª electricista                                         16.50 1.65

P01DW090D    1.000 ud  Pequeño material                                                0.77 0.77

P15AL030D    3.000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al                                  2.05 6.15

P15AL030_D   1.000 m   Cond.aisla. 0.6-1kV 95 mm2 Al                                   1.70 1.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.97

08.03 m.  CANALIZACIÓN EN ACERA TUBO PVC 200                              

Ml Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera, compuesta por dos tubos de PE corrugado rojo do-
ble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, incluy endo ex -
cav ación de zanjas y  relleno con productos de ex cav ación seleccionados y  compactados manualmente los 90
cm. inferiores y  mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, parte proporcional de arquetas de registro
y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OA090D    0.120 h.  Cuadrilla A                                                     40.70 4.88

E02EM010D    0.840 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7.49 6.29

E02SZ060D    0.780 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  7.90 6.16

P15AF170D    2.000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 200                           3.10 6.20

P15AH010D    2.000 m.  Cinta señalizadora                                              0.13 0.26

P01DW090D    1.000 ud  Pequeño material                                                0.77 0.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.56

08.04 m   CANALIZACIÓN EN CRUCE CALZADA PVC 200                           

Ml Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera, compuesta por dos tubos de PE corrugado rojo do-
ble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, incluy endo ex -
cav ación de zanjas y  relleno de hormigón, productos de ex cav ación seleccionados y  compactados manualmente
los 90 cm. inferiores y  mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, parte proporcional de arquetas de
registro y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OA090D    0.120 h.  Cuadrilla A                                                     40.70 4.88

P01HM010D    0.450 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70.02 31.51

E02EM010D    0.840 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7.49 6.29

E02SZ060D    0.780 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  7.90 6.16

P15AF170D    2.000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 200                           3.10 6.20

P15AH010D    2.000 m.  Cinta señalizadora                                              0.13 0.26

P01DW090D    1.000 ud  Pequeño material                                                0.77 0.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 56.07
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08.05 ud  ARQUETA ENDESA TIPO A2                                          

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A2 Endesa, hormigón prefabricado, niv elada y  rematada con fábri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada  en su interior, i/lecho
de grav a para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y  marco de fundición s/ normas de la Compañía suminis-
tradora, incluso ex cav ación, carga y  transporte de material sobrante a v ertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237.00

08.06 ud  ARQUETA ENDESA TIPO A1                                          

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A1 Endesa, hormigón prefabricado, niv elada y  rematada con fábri-
ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada  en su interior, i/lecho
de grav a para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y  marco de fundición s/ normas de la Compañía suminis-
tradora, incluso ex cav ación, carga y  transporte de material sobrante a v ertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227.00

08.07 ud  CAJA SECCIONAMIENTO T2                                          

Ud. de Caja de Seccionamiento con capacidad para alojar 3 circuitos trifásicos, protegidos con bases C/C de 400
Amperios totalmente instalado,Incluso aportación e instalacion de soporte metálico para la caja,  pp pequeño mate-
rial,  tubo de protección de conductores desde arqueta a caja, y  recubrimiento del conjunto con fabrica de ladrillo
hasta consiguir un monolito en el que este empotrada la caja.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 310.00

08.08 ud  CAJA CIERRE DE CIRCUITOS                                        

Ud. de Caja de Cierre para circuitos de baja tensión con capacidad para alojar 3 circuitos trifásicos, protegidos con
bases C/C de 400 Amperios totalmente instalado,Incluso aportación e instalacion de soporte metálico para la caja,
pp pequeño material,  tubo de protección de conductores desde arqueta a caja, y  recubrimiento del conjunto con fa-
brica de ladrillo hasta consiguir un monolito en el que este empotrada la caja.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 415.00

08.09 ud  PUESTA A TIERRA BT                                              

Ud de Puesta a tierra de la red del Neutro por medio de Picas y  Cable de Cu de 1x 35 mm2 Rv  0.6/1kV completa-
mente instalado y  conex ionado a la caja correspondiente, incluso pp de pequeño material.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75.00

08.10 ud  TRABAJOS EN BAJA TENSION                                        

Ud Trabajos a realizar en las líneas aéreas de baja tensión ex istentes propiedad de Endesa, así como accesorios
para lineas aéreas, mantenimiento y  reforma de centro de transformación ex istente, puesta a tierra y  pequeño ma-
terial. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 699.23

08.11 ud  EMPALMES BAJA TENSIÓN                                           

Ud empalmes en baja tensión correspondientes a los trabajos de soterramiento de líneas de baja tensión ex istentes
propiedad de la distribuidora, incluso accesorios y  pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60.50

08.12 ud  CONEXIONES BAJA TENSIÓN                                         

Ud conex iones en baja tensión correspondientes a los trabajos de soterramiento de líneas de baja tensión ex isten-
tes propiedad de la distribuidora, incluso accesorios y  pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61.00

08.13 ud  DESMONTAJE APOYOS BT EXISTENTES                                 

Ud Demontaje de apoy os de hormigón para red de baja tensión en serv icio, propiedad de Endesa, según instruc-
ciones de la citada compañia y  la dirección facultativ a. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182.00
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08.14 ml  DESMONTAJE DE CONDUCTORES AEREOS BT EXISTENTES                  

Ml Desmontaje de conductores aéreos de baja tensión en serv icio, propiedad de Endesa, según instrucciones de
dicha compañía y  la dirección facultativ a. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.55

08.15 ud  OBRA CIVIL CT EXISTENTE PARA ADAPTACION LINEAS DE BT            

Ud de reforma de conducciones en salida de centro de transformación ex istente y  en serv icio, para adaptación de
líneas aéreas a subterráneas, según instrucción de la dirección facultativ a. Medida la unidad totalmente instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 370.00

08.16 ud  APOYO DE HORMIGÓN LINEA AEREA BT                                

Ud Apoy o  para línea aérea de baja tensión formada por: apoy o de hormigón de 9 m-14m. de altura total y
1.000-2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; accesorios para líneas aéreas bt, anillo equipotencial para
corrientes de paso y  contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobri-
zados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metálica y  protección antiescalo, realizado en terreno accesi-
ble a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y  transportes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,450.00

08.17 ud  CONVERSIÓN AÉREO - SUBTERRÁNEO BT                               

Ud Conv ersión de circuito para paso de red aérea a red subterránea en baja tensión, incluy endo empalmes, cone-
x iones, accesorios y  pequeño material, según instrucciones de la dirección facultativ a. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 410.00
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CAPÍTULO 09 ALUMBRADO PUBLICO                                               
09.01 Ud  ARQUETA REGISTRO ALUMBRADO PUBLICO 40X40                        

Ud Arqueta de registro y  conex ión, de 40x 40 cm. interior, de hormigón prefabricado, cerco y  marco de hierro fun-
dido, modelo oficial, embocadura de canalizaciones, pica de acero cobrizado ex cav ación y  transporte de tierras,
construida s/ ordenanzas municipales y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105.00

09.02 Ud  ARQUETA REGISTRO ALUMBRADO PUBLICO 80X80                        

Ud Arqueta de registro y  conex ión, de 80x 80 cm. interior, de hormigón prefabricado, cerco y  marco de hierro fun-
dido, modelo oficial, embocadura de canalizaciones, pica de acero cobrizado ex cav ación y  transporte de tierras,
construida s/ ordenanzas municipales y  REBT. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145.00

09.03 ud  LUM. VIAL ARCHILEDE O SIMILAR LED 66 W                          

Ud Luminaria alumbrado público mod. AP101 o similar, compuesta de cuerpo y  tapa de fundición de aluminio in-
y ectado y  acabado en pintura color a definir por la direccion facultativ a en poliéster secada al horno, incluy endo
conjunto de equipo de alimentación para led de 49w , reflector faceteado en chapa de aluminio anonizado y  v idrio
de cierre templado sellado al reflector y  al cuerpo , todo ello en clase II .

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 382.00

09.04 ud  COLUMNA RECTA 9M                                                

Ud Columna de 9mts de altura compuesta de chapa de acero galv anizado en caliente y  con doble camisa interior
reforzada con puerta rasante y  placa base acartelada , pintada en color a definir por la direccion facultativ a; incluso
colocación, caja deriv ación con fusibles, conductor RV0.6/1kV 2x 2.5mm2 +TT,  toma para red de tierras con ins-
talación de una pica de 2m de longitud y  diámetro 14mm por cada columna, accesorios y  pequeño material, sin in-
cluir cimentación, construida según REBT e instrucciones de la dirección facultativ a. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 295.00

09.05 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                  

Ud. Cimentación para báculo de 80x 80x 90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con
rosca, i/arqueta de deriv ación adosada a la cimentación de 55x 55x 60 cm. realizada con fábrica de medio pié de
ladrillo recibido con mortero de cemento y  arena de río, enfoscada interiormente, i/tapa de fundición, ex cav ación y
retirada de tierras sobrantes a v ertedero, totalmente terminada.

U01AA007D    0.700 Hr  Oficial primera                                                 17.00 11.90

U01AA008D    0.700 Hr  Oficial segunda                                                 15.76 11.03

U04MA510D    0.225 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  85.80 19.31

U39BH110D    1.800 M2  Encofrado metálico 20 puestas                                   23.88 42.98

U39BA001D    0.225 M3  Ex cav .zanjas terreno transito                                   5.34 1.20

U39GS001D    1.000 Ud  Codo de PVC D=100 mm                                            68.11 68.11

U39ZV050D    4.000 Ud  Perno de anclaje                                                1.72 6.88

U39SA001D    75.000 Ud  Ladrillo hueco sencillo                                         0.07 5.25

U39GN001D    1.000 Ud  Tapa de fundición 400x 400                                       11.95 11.95

%CI          1.780 %   Costes indirectos                                               178.60 3.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 181.79

09.06 ud  ACOMETIDA A CUADROS A. P.                                       

Ud. Acometida a centro de mando alumbrado público, formado por  línea de BT para alimentación a cuadros, insta-
lada bajo tubo de PVC de diametro 200 en trazado subterráneo y  protegido con canaleta metálica en montaje super-
ficial, formada por 3'5x 25 mm2 Cu RV 0.6/1kV, incluy endo los conductores y  su instalación según REBT y  nor-
mas particulares de CSE. Medida la unidad ejecutada, instalada y  conex ionada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 230.00
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09.07 ud  CONEXIÓN CON ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE                        

Ud. conex ión con alumbrado público ex istente en sector colindante, incluy endo apertura de cata para búsqueda de
coductores, canalización bajo tubo de pv c 110, conductor 4x 16+1x 16 mm2 Cu, relleno de ex cav ación con hormi-
gón, colocación de arqueta 80x 80, caja de conx iones, conex ionado de conductores, reposición según solería
ex istente, instalado según REBT, normas particulares de distribuidora e indicaciones de la dirección facultativ a.
Medida la unidad ejecutada, instalada y  conex ionada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 790.00

09.08 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6) 0,6/1kV+1x16 H07 A/v Cu. S/EXC.            

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 6)mm2 RV-0,6/1
kV+1x 16mm2 750V A/V, instalado bajo tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de
ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,  montaje de
cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para prcción
mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales,
colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y  montaje de cables conductores,
con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la
ex cav ación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200D    0.050 h.  Oficial 1¬ electricista                                         17.00 0.85

O01OB210D    0.050 h.  Oficial 2ª electricista                                         16.50 0.83

dav idleap05D 1.000 m.  Cond. aisla. 750V A/V 16 mm2 Cu                                 0.70 0.70

dav idleap06D 4.000 m.  Cond. aisla. 0.6/1kV 6 mm2 Cu                                   0.40 1.60

P01DW090D    0.500 ud  Pequeño material                                                0.77 0.39

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.37

09.09 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV+1x16 H07 A/v Cu. S/EXC.           

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 10)mm2 RV-0,6/1
kV+1x 16mm2 750V A/V, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado sin incluir tubo, con
elementos de conex ión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200D    0.050 h.  Oficial 1¬ electricista                                         17.00 0.85

O01OB210D    0.050 h.  Oficial 2ª electricista                                         16.50 0.83

P15AD020     4.000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu                                   0.58 2.32

P01DW090D    0.500 ud  Pequeño material                                                0.77 0.39

dav idleap05D 1.000 m.  Cond. aisla. 750V A/V 16 mm2 Cu                                 0.70 0.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.09

09.10 m.  LÍNEA ALUMB.P. 4(1X16) 0.6/1KV+1x16 H07 A/v Cu.  S/EXC.         

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 16)mm2 RV-0,6/1
kV+1x 16mm2 750V A/V, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado sin incluir tubo, ele-
mentos de conex ión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200D    0.050 h.  Oficial 1¬ electricista                                         17.00 0.85

O01OB210D    0.050 h.  Oficial 2ª electricista                                         16.50 0.83

dav idleap05D 1.000 m.  Cond. aisla. 750V A/V 16 mm2 Cu                                 0.70 0.70

P15AD030     4.000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu                                   0.72 2.88

P01DW090D    0.500 ud  Pequeño material                                                0.77 0.39

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.65

09.11 m   CANALIZACIÓN TUBO PVC 110 ALUMBRADO PÚBLICO                     

Canalización para alumbrado público formada por tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimensiones mínimas
45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,
relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para prcción mecánica, relleno
con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de
cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso retirada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes
de la ex cav ación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OA090D    0.050 h.  Cuadrilla A                                                     40.70 2.04

P15AF060D    1.000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       1.85 1.85

P01DW090D    0.050 ud  Pequeño material                                                0.77 0.04

E02EM010D    0.450 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7.49 3.37

E02SZ060D    0.600 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  7.90 4.74

P15AH010D    1.000 m.  Cinta señalizadora                                              0.13 0.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.17
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09.12 m   CANALIZACIÓN 2T PVC 110 ALUMP PÚBLICO EN CRUCES                 

Canalización para alumbrado público formada por tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimensiones mínimas
45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,
relleno con una capa de 30 cm. de hormigón, instalación de placa cubrecables para prcción mecánica, completado
de zanja con relleno de tierra procedente de la ex cav ación, apisonada con medios manuales, colocación de cinta
de señalización, sin reposición de acera; incluso retirada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la
ex cav ación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OA090D    0.050 h.  Cuadrilla A                                                     40.70 2.04

P15AF060D    1.000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       1.85 1.85

P01DW090D    0.050 ud  Pequeño material                                                0.77 0.04

E02EM010D    0.450 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7.49 3.37

E02SZ060D    0.600 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  7.90 4.74

P01HM010D    0.300 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70.02 21.01

P15AH010D    1.000 m.  Cinta señalizadora                                              0.13 0.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 33.18

09.13 ud  CENTRO DE MANDO Y PROTECCION ALUMB PUBLICO.                     

Ud. de suministro y  colocación de cuadro de medida y  protección, según modelo Ay untamiento de Écjia, com-
puesto por env olv ente prefabricada de hormigón para instalación en suelo, sistema de telegestión tipo Welight o si-
milar con hardw are a instalar a niv el de cuadro, softw are y  comunicaiones necesarias entre cuadro y  serv idores,
módulo para equipo de medida, incluy endo diferenciales, magnetotérmicos, contactores y  resto de equipos y  con-
troladores descritos en esquema unifilar, conex iones, pequeño material, cableado interior, regletas, canaletas, bor-
nas etc.., instalado segun REBT e instrucciones de la dirección facultativ a, probado y  funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,875.00

09.14 ud  CAJA DE ACOMETIDA.                                              

Ud. de acometida a cuadro de mando, formado por Caja general de protección de 100 Amperios, instalada en cua-
dro de alumbrado público. Todo totalmente instalado y  conex ionado incluso pequeño material.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124.00

09.15 ud  TOMAS PARA RED DE TIERRA GENERAL                                

Ud Puesta a tierra mediante picas, de la Red de Tierras general en el origen, en el final de cada circuito así como
cada 5 luminairas. Se instalará según se indica en el REBT. Incluso aportación, ejecución y  pequeño material. In-
cluso medición de los v alores de Resistancia de tierra, instalandose las picas necesarias para la obtención de los
v alores requeridos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120.00

09.16 ud  INSPECCIÓN POR ORGANISMO DE CONTROL REBT                        

Ud de Verificación de las instalaciones por parte de Organismo de Control Autorizado por el órgano competente de
la Comunidad Autónoma,  para la realización de los certificados oportunos requeridos por la  Delegación Prov incial
de Innov ación, Ciencia y  Empresa, para la legalización de las instalaciones. Incluso v isitas adicionales en caso de
anomalias en las instalaciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 450.00

09.17 ud  INSPECCIÓN POR ORGANISMO DE CONTROL REG. ALUMB EXTERIOR         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500.00
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CAPÍTULO 10 RED DE RIEGO                                                    
10.01 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO DE DIÁMETRO 90 MM Y 10 ATM, NORMA UNE 53.

Tubería de polietileno de diámetro 90 mm y  10 atm, norma UNE 53.131, instalada en zanja según especificaciones
de proy ecto y  probada, i/p.p. accesorios para tubería de polietileno, suministro, instalación y  prueba hidráulica.

TO02100      0.050 h   OFICIAL 1ª                                                      17.00 0.85

TP00100      0.050 h   Peón especial                                                   15.80 0.79

WW00400      1.000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.25 0.25

US10133      1.010 ml  TUB. POL. DIAM 900mm, PE50AM PN-10                              4.66 4.71

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.60

10.02 Ml  TUBERÍA SECUNDARIA PARA ALIMENTACIÓN DE GOTEROS EN POLIETILEN   

Tubería secundaria para alimentación de goteros en polietileno de diámetro 32 mm resistencia de 10 atm, norma
UNE 53.131. Colocado por dos operarios, i/p.p. de accesorios de conex ión.

TO02100      0.050 h   OFICIAL 1ª                                                      17.00 0.85

TP00100      0.050 h   Peón especial                                                   15.80 0.79

US10123      1.010 ml  TUB. POL. DIAM. 32 mm. PE50A, PN-10                             1.68 1.70

WW00400      1.000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.25 0.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.59

10.03 Ml  TUBERÍA CON GOTERO INTEGRADO, AUTORREGULADO Y AUTOLIMPIANTE, TER

Tubería con gotero integrado, autorregulado y  autolimpiante, termo soldado en el interior de lapared de caudal 2.3
l/h entre 0.5 y  4 atm. cada 30 cm.

U01FR009     0.010 Hr  Jardinero                                                       15.80 0.16

U01FR013     0.050 Hr  Peón ordinario jardinero                                        15.80 0.79

U40AD300     1.000 Ud  gotero integrado                                                1.21 1.21

U40AD400     1.000 Ud  Accesorios                                                      0.31 0.31

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.47

10.04 ud  PROGRAMADOR PARA INTEMPERIE CONTROL 2 ESTACIONES MOD. JUNIOR DC 

Programador para intemperie control 2 estaciones mod. JUNIOR DC de IRRITROL o similar, con capacidad de 2
programas independientes, w ater Budget 10-200%, staking program, indicador de pila descargada, tiempo de riego
desde 1 a 599 min, 3 aperturas/día/programa, ciclo de riego semanal o a interv alos, comando on/off. Totalmente
instalado y  funcionando.

U01FR009     2.700 Hr  Jardinero                                                       15.80 42.66

U01FR013     0.900 Hr  Peón ordinario jardinero                                        15.80 14.22

U40AA100     1.000 Ud  Programador elec.4 estaciones                                   205.00 205.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 261.88

10.05 Ud  BOCA DE RIEGO DE DIÁMETRO 50 MM, EN CONDUCCIÓN DE PVC DE DIÁMETR

Boca de riego de diámetro 40 mm, en conducción de PE de diámetro 90 mm, instalada con deriv ación en "T" EEB
90x 80 mm de junta elástica y  carrete BB diámetro 40 mm, i/tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo,  registro
de fundición y  anclaje de hormigón HM-20.

AGM00500     0.250 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:6)                      63.69 15.92

CH04120      0.100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             56.00 5.60

TO02100      1.250 h   OFICIAL 1ª                                                      17.00 21.25

TP00100      1.250 h   Peón especial                                                   15.80 19.75

FL01301      0.250 MU  LADRILLO PERFORADO TALADRO GRANDE                              54.90 13.73

US10750      1.000 u   CARRETE BB F.D. 50x 90, PN-16                                    22.60 22.60

US14203      1.000 U   T.POL. PE 10A, PN10, 50X75X50                                   12.25 12.25

US14500      1.000 u   PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 50 mm                          26.80 26.80

US20600      1.000 Ud  Boca de riego diam. 50 mm                                       120.33 120.33

US20650      1.000 ud  ARQUETA FUNDICION BOCA DE RIEGO                                 62.64 62.64

US25006      16.000 u   TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x 70                                  0.42 6.72

US25050      2.000 u   JUNTA DE GOMA DIÁM.50 mm                                        0.90 1.80

WW00300      2.000 ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0.50 1.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 330.39
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10.06 Ud  ARQUETA CON LECHO DE GRAVAS PARA VÁVULA DE ESFERA Y ELECTRO VÁLV

Arqueta con lecho de grav as para v áv ula de esfera y  electro v álv ula de 2" y  v álv ula antisifón. Suministro, instala-
ción y  prueba hidráulica.

U01AA007     1.600 Hr  Oficial primera                                                 17.00 27.20

U01AA010     0.800 h   Peón Especializado                                              15.80 12.64

U02AA410     0.082 m3  HORMIGÓN H-175 kg/cm2 Tmax . 40                                  54.00 4.43

A01JF006     0.025 M3  MORTERO DE CEMENTO 1/6 M-40                                     70.79 1.77

A01JF002     0.012 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             102.63 1.23

U05DA080     1.000 Ud  8                                                               80.00 80.00

U10DA001     48.000 Ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0.07 3.36

D36PE609     1.000 ud  VALVULA 2" ANTISIFON                                            2.40 2.40

TOTAL PARTIDA .................................................... 133.03

10.07 Ud  ELECTRO VÁLVULA SERIE AQUANET DE 2" CON REGULADOR DE CAUDAL Y AC

Electro v álv ula Serie AQUANET de 2" con regulador de caudal y  actuador manual. Solenoide de 24 V. DC 9-14 V.

U01FR009     0.900 Hr  Jardinero                                                       15.80 14.22

U01FR013     0.900 Hr  Peón ordinario jardinero                                        15.80 14.22

U40AD203     1.000 ud  ELECTRO VALVULA SERIE AQUANET 2"                                37.00 37.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 65.44

10.08 ud  ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm                               

Arqueta para alojamiento de v álv ula de corte, de 80x 80x 80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y
con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     3.500 h.  Oficial primera                                                 17.00 59.50

O01OA070     3.500 h.  Peón ordinario                                                  15.80 55.30

P01LT020     0.163 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 60.10 9.80

P01MC010     0.051 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                             53.00 2.70

P01MC040     0.141 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                          47.00 6.63

P01HM010     0.110 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   41.15 4.53

P26Q130      1.000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.80x 80 cm                                118.70 118.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 257.16

10.09 m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  

Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en masa
HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, v ibrado y  arreglo de tierras, ejecutado.

O01OA030     0.200 h.  Oficial primera                                                 17.00 3.40

O01OA070     0.200 h.  Peón ordinario                                                  15.80 3.16

M11HV100     0.150 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        3.15 0.47

P01HM030     0.210 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   72.87 15.30

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.33

10.10 PA  CONEXIÓN  RED RIEGO                                             

P.A. Conex ión de la red de agua de la urbanización a la red de riego  general (depósito, red municipal, ...etc), total-
mente terminada.

U37RE505     1.000 PA  Conex ión  red general                                           750.00 750.00

%CI          1.780 %   Costes indirectos                                               750.00 13.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 763.35

10.11 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de rie-
go, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170     0.600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17.00 10.20

O01OB180     0.600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16.50 9.90

P26UUB050    1.000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         47.05 47.05

P26UUL220    1.000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            23.25 23.25

P26UUG100    2.000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1.44 2.88

P26VC0241    1.000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80mm                                 126.56 126.56

TOTAL PARTIDA .................................................... 219.84
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CAPÍTULO 11 TELEFONIA                                                       
11.01 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                               

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones ex teriores 0,56x 0,56x 0,67 m.,con v entanas para entrada de conduc-
tos, incluso ex cav ación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de sobrantes a v ertedero, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0.500 h.  Oficial primera                                                 17.00 8.50

O01OA070     0.500 h.  Peón ordinario                                                  15.80 7.90

M07CG010     0.050 h.  Camión con grúa 6 t.                                            45.50 2.28

E02EM020     0.200 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9.98 2.00

E02SZ070     0.100 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  21.88 2.19

E02TT030     0.142 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4.27 0.61

E04CM040     0.031 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               56.80 1.76

P27TA100     1.000 ud  Arqueta prefabricada tipo M                                     22.00 22.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 47.24

11.02 ud  ARQ. TELEF. PREF.TIPO DF-III C/TAPA                             

Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones ex teriores 1,58x 1,39x 1,18 m.,con v entanas para entrada de con-
ductos, incluso ex cav ación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura
de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la ex cav ación y  transporte de sobrantes a v ertedero,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     1.200 h.  Oficial primera                                                 17.00 20.40

O01OA070     1.200 h.  Peón ordinario                                                  15.80 18.96

M07CG010     0.200 h.  Camión con grúa 6 t.                                            45.50 9.10

E02EM020     3.623 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9.98 36.16

E02SZ070     0.812 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  21.88 17.77

E02TT030     2.811 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4.27 12.00

E04CM040     0.220 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               56.80 12.50

P27TA020     1.000 ud  Arqueta DF-III c/tapa                                           250.00 250.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 376.89

11.03 ud  ARQ. TELEF. PREF.TIP HF-II C/TAPA                               

Arqueta tipo HF-II prefabricada, de dimensiones ex teriores 1,58x 1,39x 1,18 m., con v entanas para entrada de con-
ductos, incluso ex cav ación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura
de conductos relleno lateralmente de tierras procedentes de la ex cav ación y  transporte de sobrantes a v ertedero,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     1.200 h.  Oficial primera                                                 17.00 20.40

O01OA070     1.200 h.  Peón ordinario                                                  15.80 18.96

M07CG010     0.250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            45.50 11.38

E02EM020     3.623 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9.98 36.16

E02SZ070     0.812 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  21.88 17.77

E02TT030     2.811 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4.27 12.00

E04CM040     0.220 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               56.80 12.50

P27TA040     1.000 ud  Arqueta HF-II c/tapa                                            150.00 150.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 279.17
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11.04 ud  BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXIÓN                                 

Basamento para apoy o de armario de interconex ión, formado por dado de hormigón HM-20 N/mm2 de 86x 44x 73
cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galv anizada en L y  ochos conductos de PVC de 63 mm de
diámetro embebidos en el hormigón, incluso ex cav ación y  transporte de tierras y  colocación de conductos.

O01OA030     2.200 h.  Oficial primera                                                 17.00 37.40

O01OA070     2.200 h.  Peón ordinario                                                  15.80 34.76

E02EM020     0.076 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9.98 0.76

E02TT030     0.076 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4.27 0.32

E04MM010     0.276 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   89.23 24.63

E04MEM030    1.378 m2  ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                      40.29 55.52

P27TW100     1.000 ud  Plantilla armario interconex ión                                 19.16 19.16

P27TT100     8.000 ud  Codo PVC 63/45 mm                                               3.32 26.56

P27TT150     8.000 ud  Tapón obtur. conductos D=63mm                                   1.51 12.08

P27TT020     4.000 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0.56 2.24

P27TT060     8.000 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0.06 0.48

P27TT200     0.009 kg  Limpiador unión PVC                                             1.47 0.01

P27TT210     0.018 kg  Adhesiv o unión PVC                                              1.85 0.03

TOTAL PARTIDA .................................................... 213.95

11.05 ud  BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                  

Basamento para apoy o de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación de 70x 35x 73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galv anizada en L y
seis conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso ex cav ación y  transporte de tie-
rras y  colocación de conductos.

O01OA030     3.500 h.  Oficial primera                                                 17.00 59.50

O01OA070     3.500 h.  Peón ordinario                                                  15.80 55.30

E02EM020     0.049 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9.98 0.49

E02TT030     0.049 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4.27 0.21

E04MM010     0.179 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   89.23 15.97

E04MEM030    1.113 m2  ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                      40.29 44.84

P27TW110     1.000 ud  Plantilla armario distribución                                  9.01 9.01

P27TT100     6.000 ud  Codo PVC 63/45 mm                                               3.32 19.92

P27TT150     6.000 ud  Tapón obtur. conductos D=63mm                                   1.51 9.06

P27TT020     3.000 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0.56 1.68

P27TT060     6.000 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0.06 0.36

P27TT200     0.008 kg  Limpiador unión PVC                                             1.47 0.01

P27TT210     0.016 kg  Adhesiv o unión PVC                                              1.85 0.03

TOTAL PARTIDA .................................................... 216.38

11.06 m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x 0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  7,2
cm. lateralmente, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex cav ación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

O01OA030     0.250 h.  Oficial primera                                                 17.00 4.25

O01OA070     0.250 h.  Peón ordinario                                                  15.80 3.95

E02EM020     0.192 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9.98 1.92

E02SZ070     0.137 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  21.88 3.00

E02TT030     0.055 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4.27 0.23

E04CM040     0.049 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               56.80 2.78

P27TT020     2.100 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0.56 1.18

P27TT060     1.500 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0.06 0.09

P27TT200     0.008 kg  Limpiador unión PVC                                             1.47 0.01

P27TT210     0.006 kg  Adhesiv o unión PVC                                              1.85 0.01

P27TT170     2.200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0.04 0.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.51
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11.07 m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x 0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  7,2
cm. lateralmente, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex cav ación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

O01OA030     0.250 h.  Oficial primera                                                 17.00 4.25

O01OA070     0.250 h.  Peón ordinario                                                  15.80 3.95

E02EM020     0.219 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9.98 2.19

E02SZ070     0.137 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  21.88 3.00

E02TT030     0.083 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4.27 0.35

E04CM040     0.071 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               56.80 4.03

P27TT020     4.200 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0.56 2.35

P27TT060     1.500 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0.06 0.09

P27TT200     0.006 kg  Limpiador unión PVC                                             1.47 0.01

P27TT210     0.012 kg  Adhesiv o unión PVC                                              1.85 0.02

P27TT170     4.400 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0.04 0.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.42

11.08 m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA                                  

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x 0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  7,2 lateral-
mente, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex cav ación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pav imento).

O01OA030     0.300 h.  Oficial primera                                                 17.00 5.10

O01OA070     0.300 h.  Peón ordinario                                                  15.80 4.74

E02EM020     0.264 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9.98 2.63

E02SZ070     0.181 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  21.88 3.96

E02TT030     0.083 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4.27 0.35

E04CM040     0.071 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               56.80 4.03

P27TT020     4.200 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0.56 2.35

P27TT060     1.500 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0.06 0.09

P27TT200     0.006 kg  Limpiador unión PVC                                             1.47 0.01

P27TT210     0.012 kg  Adhesiv o unión PVC                                              1.85 0.02

P27TT170     4.400 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0.04 0.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.46
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIONES                                                  
12.01 m.  M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iv a continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
ción en caliente con una dotación de 1700 gramos/m2, aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 510
gramos/m2, ex cepto premarcaje.

O01OA030     0.004 h.  Oficial primera                                                 17.00 0.07

O01OA070     0.004 h.  Peón ordinario                                                  15.80 0.06

M07AC020     0.001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5.70 0.01

M08B020      0.003 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            4.90 0.01

M11SP020     0.002 h.  Maquina pintabandas 100 CV                                      36.11 0.07

P27EH013     0.170 kg  Pintura termoplastica caliente                                  1.50 0.26

P27EH040     0.051 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0.80 0.04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.52

12.02 m2  PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                          

Pintura reflex iv a acrílica en cebreados, flechas y  marcas v iales, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje
sobre el pav imento.

O01OA030     0.065 h.  Oficial primera                                                 17.00 1.11

O01OA070     0.065 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.03

M07AC020     0.009 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5.70 0.05

M08B020      0.009 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            4.90 0.04

M11SP010     0.063 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                16.07 1.01

P27EH012     0.900 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 0.89 0.80

P27EH040     0.600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0.80 0.48

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.52

12.03 m.  MARCA VIAL SPRAY 30 cm                                          

Marca v ial reflex iv a continua/discontinua blanca/amarilla, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 1700 gramos/m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una do-
tación de 510gramos/m2, realmente pintado, ex cepto premarcaje.

O01OA030     0.008 h.  Oficial primera                                                 17.00 0.14

O01OA070     0.008 h.  Peón ordinario                                                  15.80 0.13

M07AC020     0.001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5.70 0.01

M08B020      0.003 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            4.90 0.01

M11SP020     0.003 h.  Maquina pintabandas 100 CV                                      36.11 0.11

P27EH013     0.500 kg  Pintura termoplastica caliente                                  1.50 0.75

P27EH040     0.150 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0.80 0.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.27

12.04 ud  SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                  

Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y  cimentación,
colocada.

O01OA020     0.250 h.  Capataz                                                         18.00 4.50

O01OA040     0.500 h.  Oficial segunda                                                 16.50 8.25

O01OA070     0.500 h.  Peón ordinario                                                  15.80 7.90

M11SA010     0.250 h.  Ahoy adora                                                       7.42 1.86

P27EN050     1.000 ud  Señal cuadrada pintada L=60 cm                                  51.98 51.98

P27EW010     2.500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   7.10 17.75

P01HM010     0.100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   41.15 4.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 96.36

12.05 ud  SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm                                 

Señal triangular de lado 70 cm., normal y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y  cimentación, co-
locada.

O01OA020     0.250 h.  Capataz                                                         18.00 4.50

O01OA040     0.500 h.  Oficial segunda                                                 16.50 8.25

O01OA070     0.500 h.  Peón ordinario                                                  15.80 7.90

M11SA010     0.495 h.  Ahoy adora                                                       7.42 3.67

P27EN020     1.000 ud  Señal triangular pintada L=70 cm                                64.27 64.27

P27EW010     2.500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   7.10 17.75

P01HM010     0.080 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   41.15 3.29

TOTAL PARTIDA .................................................... 109.63
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12.06 ud  SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm                                 

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y  ci-
mentación, colocada.

O01OA020     0.250 h.  Capataz                                                         18.00 4.50

O01OA040     0.500 h.  Oficial segunda                                                 16.50 8.25

O01OA070     0.500 h.  Peón ordinario                                                  15.80 7.90

M11SA010     0.333 h.  Ahoy adora                                                       7.42 2.47

P27EN030     1.000 ud  Señal octogonal pintada 2A=60 cm                                51.37 51.37

P27EW010     2.500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   7.10 17.75

P01HM010     0.100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   41.15 4.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 96.36

12.07 ud  SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                  

Señal circular de diametro 60 cm., normal y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y  cimentación,
colocada.

O01OA020     0.250 h.  Capataz                                                         18.00 4.50

O01OA040     0.500 h.  Oficial segunda                                                 16.50 8.25

O01OA070     0.500 h.  Peón ordinario                                                  15.80 7.90

M11SA010     0.337 h.  Ahoy adora                                                       7.42 2.50

P27EN010     1.000 ud  Señal circular pintada D=60 cm.                                 49.31 49.31

P27EW010     2.500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   7.10 17.75

P01HM010     0.150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   41.15 6.17

TOTAL PARTIDA .................................................... 96.38
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CAPÍTULO 13 JARDINERIA                                                      
13.01 Ud  Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Plata

Suministro, apertura de hoy o, plantación y  primer riego de Platanus Hibrida de 18 a 20 cm de perimetro a raiz des-
nuda, de 3/3.50 m de alturo, i/tutor de madera de castaño de 2.50 m de altura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84.10

13.02 m2  Pradera de cesped                                               

Formación de césped fino de gramíneas, para uso ornamental, composición 25% Ray -grass inglés, 25% Festuca
rubra, 25% Festuca arrundinacea y  25% Poa pratense, en superficies  <1000 m2, comprendiendo el desbroce, per-
filado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotov ator a los 10
cm superficiales, perfilado definitiv o, pase de rodillo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada,
cubrición con mantillo, primer riego y  primer corte. Medida la superficie ejecutada.

PTEB06bda    0.044 h   Oficial jardinero                                               17.00 0.75

MOOJ04a      0.110 h   Peón de Jardinería                                              15.80 1.74

MAMV01a      0.033 h   Motocultor 60/80 cm                                             2.60 0.09

MAMVa6a      0.017 h   Apero rotov ator 1,30 m ancho                                    1.41 0.02

MAMVa4a      0.009 h   Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener.                                 1.93 0.02

PTDF09a      0.100 kg  Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO                                 0.85 0.09

PTMC60BPJ    0.035 Kg  Mezcla cesped                                                   5.40 0.19

PTDA06a      0.005 m3  Mantillo limpio cribado                                         19.00 0.10

%0200        2.000     Medios aux iliares                                               3.00 0.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.06

11 de may o de 2016 Página 32



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN    I6-1 "LA FUENSANTA"   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 MOBILIARIO URBANO                                               
14.01 Ud  Papelera tipo Barcelona, con estructura sólida de metal, doble p

Papelera tipo Barcelona, con estructura sólida de metal, doble protección contra el óx ido y  la corrosión, color ne-
gro, capacidad 50 litros, i/fijación, colocación ,pequeño material y  ay udas de albañilería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74.12

14.02 Ud  Unidad de fuente bebedero en fundición tipo salomónica con doble

Unidad de  fuente bebedero en fundición tipo salomónica con doble desagüe y  pulsador de pie, i/fijación, conex ión
a la red y  prueba, según normas del Ex cmo. Ay untamiento de Ecija.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 285.00

14.03 Ud  Banco de intemperie, modelo oficial según normas del Excmo. Ayun

Banco de intemperie, modelo oficial según normas del Ex cmo. Ay untamiento de Ecija.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250.00
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CAPÍTULO 15 ESTRUCTURAS                                                     
15.01 m2  MURO CONTENCION TIPO "ROCKWOOD"                                 

De muro de contención de tierra armada, s/ plano de detalles, tipo "rockw ood" o similar, ejecutado con piezas de
20x 45x 30 cm. modelo "CLASSIC" color caleño fabricado con áridos de calizo e hidrofugado en masa, incluida co-
locación de las piezas así como p.p. de tapas y  georedes de polietileno de alta densidad de tesar, completamente
terminado (sin incluir el relleno compactado de grav as o tierras); costruido según NTE Y CIA.FABRICANTE. Medi-
da la superficie de muro ejecutada.

TO00100      1.050 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              17.00 17.85

TP00100      1.050 h   Peón especial                                                   15.80 16.59

FB01001_A    1.050 m2  BLOQUE ROCKWOOD                                                 20.00 21.00

AGM00800     0.025 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   64.53 1.61

REMATE01     1.000 m   REMATE                                                          13.50 13.50

B35BUD50     14.000 u   ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO                                    0.36 5.04

B7B11MAO     4.000 m2  GEORED PARA FORMACION MURO TIERRA ARMADA               7.65 30.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 106.19

15.02 m.  MURO H.A. IN SITU h=2 m, ha=0                                   

Muro de hormigón armado h=2 m., construido in situ, hormigón HA-25 y  acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3., en te-
rrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2., y  altura de terraplén ha=0, dimensiones de zapata 1,20x 0,40 m, alzado
2,00x 0,30 m., incluido encofrado, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1 m.,  lamina de geotex til de gra-
maje 110 gr/m2 , tubería de drenaje de PVC de D=150 mm. corrugado, completamente terminado.

U05CH010     0.800 m2  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                8.90 7.12

U05CF010     0.800 m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO                                     13.00 10.40

U05CR020     15.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO                       0.80 12.00

U05CH040     0.500 m3  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO                                   89.25 44.63

U05LAE010    2.000 m2  ENCOFRADO OCULTO ALZADOS MUROS H.A.                          17.28 34.56

U05LAE020    2.000 m2  ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS H.A.                              22.20 44.40

U05LAA020    18.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS                        0.95 17.10

U05LAH010    0.600 m3  HORMIGÓN HA-25 EN ALZADOS MUROS                                 94.94 56.96

U05LAR010    2.000 m3  RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.                             21.70 43.40

U05LAG010    2.000 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 gr/m2 MURO H.A.                            2.68 5.36

U05LAD010    1.000 m.  DREN PVC ABOVEDADO D= 160 mm  MURO H.A.                       6.80 6.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 282.73
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CAPÍTULO 16 SERVICIOS AFECTADOS                                             
SUBCAPÍTULO 16.01 ELECTRICIDAD                                                    
16.01.01 Km  REPOSICION L. ELECTRICA AER.25Kv                                

REPOSICION DE LINEA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION DE 25 Kv , INCLUYENDO TENDIDO, TENSA-
DO, REGULADO Y ENGRAPADO DE LA LÍNEA, POSTES DE AMARRE DE INICIO Y FIN, POSTES INTERME-
DIOS DE SOPORTE, CABLEADO Y HERRAJES. INSTALADA.

M713         25.000 H   Grúa sobre neumáticos, autopropulsada, pluma teléscopica de 25 T 74.88 1,872.00

O01          25.000 H   Oficial 1ª                                                      17.00 425.00

O03          25.000 H   Ay udante                                                        15.80 395.00

O06          15.000 H   Capataz                                                         18.00 270.00

P19500       1.000 Km  Tendido de línea eléctrica aérea 25Kv                            21,035.42 21,035.42

P31525       1.000 Ud  Material complementario eléctrico                               901.51 901.51

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,898.93

16.01.02 Km  REPOSICION L.ELECTRICA B.TENSION                                

REPOSICION DE LINEA ELECTRICA AEREA DE BAJA TENSION, INCLUYENDO POSTES DE AMARRE DE INI-
CIO Y FIN Y POSTES INTERMEDIOS DE SOPORTE.

M713         30.000 H   Grúa sobre neumáticos, autopropulsada, pluma teléscopica de 25 T 74.88 2,246.40

O01          30.000 H   Oficial 1ª                                                      17.00 510.00

O03          30.000 H   Ay udante                                                        15.80 474.00

O06          20.000 H   Capataz                                                         18.00 360.00

P19600       1.000 Km  Tendido de línea eléctrica de baja tensión                      17,700.00 17,700.00

P31525       2.000 Ud  Material complementario eléctrico                               901.51 1,803.02

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,093.42

16.01.03 PA  REDACCIÓN PROYECTO LICENCIA+LEGALIZACIÓN ELECTRICIDAD           

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE LICENCIA Y LEGALIZACIÓN DEL
SERVICIO AFECTADO DE ELECTRICIDAD.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,000.00

SUBCAPÍTULO 16.02 TELEFONIA                                                       
16.02.01 PA  REDACCIÓN PROYECTO LICENCIA+LEGALIZACIÓN TELEFONÍA              

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE LICENCIA Y LEGALIZACIÓN DEL
SERVICIO AFECTADO DE TELEFONÍA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,939.00

16.02.02 PA  DESVIO Y REPOSICION LINEA AEREA TELEFONICA A SUBTERRANEA        

DESVIO Y REPOSICION DE LINEA DE TELEFONO  AEREA , INCLUYENDO POSTES DE AMARRE DE INICIO Y
FIN Y POSTES INTERMEDIOS DE SOPORTE.

U12TA040_RF  1.000 ud  ARQ. TELEF. PREF.TIPO DF-III C/TAPA                             498.98 498.98

D36XC020_RF  90.000 Ml  CANALIZACIÓN 4 PVC 110 mm.                                      58.25 5,242.50

D36XC019_RF  36.000 m   CANALIZACIÓN 2 PVC 110 mm.                                      39.94 1,437.84

100 RF       200.000 ML  DESMONTADO CABLE SOPORTADO EN AEREO                        1.35 270.00

101 RF       2.000 UD  POSTE DE HORMIGÓN                                               815.26 1,630.52

102 RF       200.000 UD  CANALIZACIÓN EAP 100 PARES                                      7.14 1,428.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,507.84
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SUBCAPÍTULO 16.03 SANEAMIENTO                                                     
16.03.01 M3  RELLENO EN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS                              

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE PRESTAMOS. INCLU-
SO COMPACTACION Y ACABADO.

M315         0.008 H   Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 1.2 m3.       38.00 0.30

M394         0.008 H   Compactador manual bandejas v ibrantes de 0,30 Tm.               14.57 0.12

O05          0.010 H   Peón ordinario                                                  15.80 0.16

A32010       1.000 M3  Material para terraplén préstamo (Zahorra natural)              8.50 8.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.08
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CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                             
17.01 TN  CANON TRATAMIENTO TIERRAS                                       

Tn. Canon de v ertido y  tratamiento de tierras procedentes de ex cav ación. Medida el v olumen sobre perfil.

RCP P        1.000 Tn  Canon de v ertido residuos tierras                               2.80 2.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.80

17.02 TN  CANON TRATAMIENTO TIPO H                                        

Tn. Canón  de v ertido y  tratamiento de residuos tipo H, Hormigón en masa limpio,  procedentes de la demolición y
la construcciòn. Medida la unidad en v olumen sobre perfil.

RCP H        1.000 Tn  Canon de v ertido residuos no peligrosos H                       4.00 4.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.00

17.03 TN  CANÓN  DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO HA, HORMIGÓ    

Tn. Canón  de v ertido y  tratamiento de residuos tipo HA, Hormigón Armado  limpio,  procedentes de la demolición
y  la construcciòn.

RCP HA       1.000 Tn  Canon de v ertido residuos no peligrosos HA                      6.70 6.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.70

17.04 TN  CANÓN  DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO C, ESCOMBRO    

Tn. Canón  de v ertido y  tratamiento de residuos tipo C, Escombro limpio,  procedentes de la demolición y  la cons-
trucciòn.

RCP C        1.000 Tn  Canon de v ertido residuos no peligrosos Escombro limpio         8.50 8.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.50

17.05 TN  CANÓN  DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO CM, ESCOMBR    

Tn. Canón  de v ertido y  tratamiento de residuos tipo CM, Escombro poco sucio,  procedentes de la demolición y
la construcciòn.

RCP CM       1.000 Tn  Canon de v ertido residuos no peligrosos Escombro poco sucio     10.00 10.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.00

17.06 TN  CANÓN  DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO CMR, ESCOMB    

Tn. Canón  de v ertido y  tratamiento de residuos tipo CMR, Escombro  sucio,  procedentes de la demolición y  la
construcciòn.

RCP CMR      1.000 Tn  Canon de v ertido residuos no peligrosos escombro sucio          14.00 14.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.00

17.07 TN  CANÓN  DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO R, ESCOMBRO    

Tn. Canón  de v ertido y  tratamiento de residuos tipo R, Escombro muy  sucio,  con muchos impropios procedentes
de la demolición y  la construcciòn.

RCP R        1.000 Tn  Canon de v ertido residuos no  peligrosos muy  sucio              30.00 30.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.00

17.08 TN  TN. CANÓN  DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSO,  PROC

Tn. Canón  de v ertido y  tratamiento de residuos Peligroso,  procedentes de la demolición y  la construcciòn.

R_P          1.000 Tn  Canon de v ertido residuos  peligrosos                           90.00 90.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 90.00
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 18.01 INST. PROV. DE OBRA                                             
18.01.01 Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               

UD. BOTIQU-N DE OBRA INSTALADO.

U42AG801     1.000 Ud  Botiquøn de obra.                                               56.39 56.39

TOTAL PARTIDA .................................................... 56.39

18.01.02 ms  ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x 2,23x 2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y  cerra-
miento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio
de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno
de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa gal-
v anizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado
corredera, contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automßtico, 2 fluo-
rescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz ex terior.  Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  re-
cogida del modulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0.085 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.34

P31BC145     1.000 ud  Alq. caseta oficina 4,00x 2,23                                   90.00 90.00

P31BC220     0.085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                389.67 33.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 124.46

18.01.03 ms  ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacen de obra de 3,55x 2,23x 2,45 m. de 7 m2. Estructura de acero
galv anizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de
acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x 2,00 m.
pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150
km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión gr·a. Seg·n R.D. 486/97.

O01OA070     0.085 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.34

P31BC100     1.000 ud  Alq. caseta almacÚn 3,55x 2,23                                   57.09 57.09

P31BC220     0.085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                389.67 33.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 91.55

18.01.04 ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x 2,45x 2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con table-
ro melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v i-
drio de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliesti-
reno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa
galv anizada de 1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos v entanas aluminio ano-
dizado corredera, contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automßtico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  v uel-
ta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0.085 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.34

P31BC200     1.000 ud  Alq. caseta comedor 7,92x 2,45                                   145.54 145.54

P31BC220     0.085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                389.67 33.12

TOTAL PARTIDA .................................................... 180.00

18.01.05 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x 1,36x 2,48 m.  Estructura y  cerramiento de
chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido.  Ventana de 0,84x 0,80 m. de aluminio anodiza-
do, corredera, con reja y  luna de 6 mm., placa turca, y  un lav abo, todo de fibra de v idrio con terminación de
gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrofugo con capa fenolitica antideslizante y  resisten-
te al desgaste.  Tuberøa de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléc-
trica monofasica de  220 V. con automßtico.  Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módu-
lo con camión grúa. Seg·n R.D. 486/97.

O01OA070     0.085 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.34

P31BC010     1.000 ud  Alq. caseta pref. aseo 1,36x 1,36                                40.00 40.00

P31BC220     0.030 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                389.67 11.69

TOTAL PARTIDA .................................................... 53.03
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18.01.06 m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200     0.100 h.  Oficial 1¬ electricista                                         17.00 1.70

P31CE030     1.100 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 4 mm2.                                  3.20 3.52

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.22

18.01.07 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanerøa para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud ma-
x ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta densidad y  para 10 atmosferas de
presión max ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-
so derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

P31BA020     1.000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  88.89 88.89

TOTAL PARTIDA .................................................... 88.89

18.01.08 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máx ima
de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocación de tuberøa de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en
masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

P31BA030     1.000 ud  Acometida prov . sane.a caseta                                   427.60 427.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 427.60

18.01.09 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.58

P31BM080     0.250 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  170.00 42.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 44.08

18.01.10 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.58

P31BM090     0.500 ud  Banco madera para 5 personas                                    89.50 44.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 46.33

18.01.11 u   RECIPIENTE DESPERDICIOS                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.77

18.01.12 ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INSTALACIONES MENSUAL                   

Limpieza y  desinfección instalaciones mensual.

MO8000100    1.000 h   Equipo limpieza y  desinfección                                  15.26 15.26

MTW339000    1.000 ud  Material para limpieza y  desinfección                           25.02 25.02

TOTAL PARTIDA .................................................... 40.28
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SUBCAPÍTULO 18.02 SEÑALIZACIONES                                                  
APARTADO 18.02.01 BALIZAS                                                         
18.02.01.01 m   CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTAN                                

DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIAMETRO 10 mm.; IN-
CLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORA-
DA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

HS02800      1.100 m   CORDON BALIZAMIENTO                                             0.90 0.99

HS02900      0.200 u   SOPORTE CORDON BALIZAMIENTO                                     0.47 0.09

TP00200      0.150 h   PEON ORDINARIO                                                  17.34 2.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.68

18.02.01.02 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diametro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.58

P31SB040     0.200 ud  Cono balizamiento estßnd. 50 cm                                 12.14 2.43

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.01

18.02.01.03 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.58

P31SB050     0.200 ud  Baliza luminosa intermitente                                    53.75 10.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.33

18.02.01.04 ud  BOYA DESTELLANTE CON CELULA FOT.                                

Boy a destellante amarilla con carcasa de plastico y  soporte de anclaje, con celula fotoelectrica y  pilas, i/colocación
y  desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.58

P31SB030     0.100 ud  Boy a destellante con soporte                                    35.49 3.55

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.13

18.02.01.05 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plastico de colores rojo y  blanco, reflectante, i/soporte metalico de
1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0.050 h.  Peón ordinario                                                  15.80 0.79

P31SB020     1.100 m.  Banderola se±alizaci¾n reflect.                                 0.34 0.37

P31SV050     0.333 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                10.20 3.40

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.56

18.02.01.06 ud  PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO                              

Piqueta de mediadas 10x 20x 75 cm., color rojo y  blanco, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.58

P31SB060     0.200 ud  Piqueta rojo y  blanco 10x 30x 75 cm.                              22.00 4.40

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.98
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APARTADO 18.02.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
18.02.02.01 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA050     0.150 h.  Ay udante                                                        15.80 2.37

P31SV015     0.200 ud  Se±al triang. L=90 cm.reflex . EG                                64.60 12.92

P31SV155     0.200 ud  Caballete para se±al D=60 L=90,70                               22.24 4.45

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.74

18.02.02.02 ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                 

Señal de seguridad cuadrada de 60x 60 cm., normalizada, con soporte de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm. y  2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  desmon-
taje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0.200 h.  Peón ordinario                                                  15.80 3.16

P31SV020     0.200 ud  Se±al cuadrada L=60                                             55.20 11.04

P31SV050     0.200 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                10.20 2.04

A03H060      0.064 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmßx .40                            48.51 3.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.34

18.02.02.03 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado de 80x 40x 2
mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0.200 h.  Peón ordinario                                                  15.80 3.16

P31SV030     0.200 ud  Se±al circul. D=60 cm.reflex .EG                                 59.89 11.98

P31SV050     0.200 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                10.20 2.04

A03H060      0.064 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmßx .40                            48.51 3.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.28

18.02.02.04 ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm. y  2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  desmon-
taje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0.200 h.  Peón ordinario                                                  15.80 3.16

P31SV040     0.200 ud  Se±al stop D=60 cm.oct.reflex .EG                                70.49 14.10

P31SV050     0.200 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                10.20 2.04

A03H060      0.064 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmßx .40                            48.51 3.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.40

18.02.02.05 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D.
485/97.

P31SV090     0.500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   26.39 13.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.20

18.02.02.06 ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

P31SV042     0.500 ud  Bandera de obra                                                 6.70 3.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.35

18.02.02.07 ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 60x 90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0.200 h.  Peón ordinario                                                  15.80 3.16

P31SV100     0.200 ud  Panel direc. reflec. 164x 45 cm.                                 102.59 20.52

P31SV110     0.200 ud  Soporte panel direc. metßlico                                   12.74 2.55

A03H060      0.064 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmßx .40                            48.51 3.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.33
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18.02.02.08 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0.150 h.  Peón ordinario                                                  15.80 2.37

P31SV120     0.333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     5.38 1.79

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.16

APARTADO 18.02.03 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               
18.02.03.01 ud  BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31SS010     1.000 ud  Brazalete reflectante.                                          1.60 1.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.60

18.02.03.02 ud  PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31SS030     1.000 ud  Par de polainas reflectantes.                                   2.63 2.63

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.63

18.02.03.03 ud  PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31SS040     1.000 ud  Par de manguitos reflectantes.                                  0.78 0.78

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.78

18.02.03.04 ud  CINTURÓN REFLECTANTE                                            

Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31SS050     1.000 ud  Cinturón reflectante.                                           1.50 1.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.50

18.02.03.05 ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31SS060     1.000 ud  Cinta reflectante para casco.                                   0.49 0.49

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.49

18.02.03.06 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31SS080     1.000 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   2.39 2.39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.39

SUBCAPÍTULO 18.03 PROTECCIONES PERSONALES                                         
18.03.01 u   PROTECTOR AUDITIVO CON CASQUETES                                

DE PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES USO OPTATIVO CON O SIN CAS-
CO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC00100      1.000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUE                               10.39 10.39

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.39

18.03.02 u   CASCO DE SEGURIDAD                                              

DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC01500      1.000 u   CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                  5.50 5.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.50

18.03.03 u   GUANTES DE NITRILO-VINILO,CARGA,                                

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS FABRI-
CADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC04500      1.000 u   PAR DE GUANTES DE NITRILO/VINILO                                1.50 1.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.50

18.03.04 u   GUANTES DE LATEX,MANIPULACION OB                                

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA MANIPULAR OBJETOS CORTANTES Y PUNTIAGUDOS,RE-
SISTENTES AL CORTE Y A LA ABRASION, FABRICADO EN LATEX. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC04300      1.000 u   PAR DE GUANTES DE LATEX                                         1.90 1.90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.90
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18.03.05 u   BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA                                      

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIES-
GOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC01000      1.000 u   PAR DE BOTAS AGUA PVC. CAÐA ALTA                                6.00 6.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.00

18.03.06 u   BOTAS DE PIEL CON PUNTERA METALI                                

DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS FABRICADA EN PIEL, PUNTERA META-
LICA, PLANTILLA DE TEXON, SUELA ANTIDESLIZANTE Y PISO RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEI-
TES, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC01100      1.000 u   PAR DE BOTAS DE PIEL CON PUNTERA                                18.15 18.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.15

18.03.07 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS.                                     

UD. PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTICULAS, HOMOLOGADA.

U42EA210     1.000 Ud  Pant.protección contra particulas.                              7.60 7.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.60

18.03.08 Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

UD. GAFAS ANTIPOLVO, HOMOLOGADAS.

U42EA230     1.000 Ud  Gafas antipolv o.                                                4.00 4.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.00

18.03.09 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

UD. MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA.

U42EA401     1.000 Ud  Mascarilla antipolv o                                            3.60 3.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.60

18.03.10 Ud  MONO DE TRABAJO.                                                

UD. MONO DE TRABAJO, HOMOLOGADO

U42EC001     1.000 Ud  Mono de trabajo.                                                24.00 24.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.00

18.03.11 Ud  IMPERMEABLE.                                                    

UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO, HOMOLOGADO.

U42EC010     1.000 Ud  Impermeable.                                                    4.00 4.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.00

SUBCAPÍTULO 18.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
18.04.01 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.58

P31CB050     0.200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x 1 m.                                25.00 5.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.58

18.04.02 ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                       

Valla de obra reflectante de 170x 25 cm. de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con terminación en colores rojo y
blanco, patas metßlicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

O01OA070     0.100 h.  Peón ordinario                                                  15.80 1.58

P31CB070     0.200 ud  Valla obra reflectante 1,70                                     60.00 12.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.58

18.04.03 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 100x 100 cm., formada mediante tablones de madera de
20x 5 cm. armados mediante encolado y  clav azón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y  colocación,
(amortizable en dos usos).

O01OA070     0.300 h.  Peón ordinario                                                  15.80 4.74

P31CA120     0.500 ud  Tapa prov isional pozo 100x 100                                   21.00 10.50

P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                0.77 0.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.01
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18.04.04 m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galv anizados de 50 mm de
diám. interior, panel rígido de malla galv anizada y  p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoy o
y  alojamiento de postes y  ay udas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

CA02500      0.133 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                   4.00 0.53

HS02150      0.133 u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 5.00 0.67

TO00100      0.015 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              17.00 0.26

TP00100      0.030 h   Peón especial                                                   15.80 0.47

UU01510      1.000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS           3.00 3.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.93

18.04.05 ud  PÓRTICO DE PROTECCIÓN LINEAS ELECTRICAS AEREAS                  

Pórtico de protección de los tendidos de lineas aereas ex isntentes.

MO2000000    0.500 h   Oficial 1ª                                                      17.00 8.50

MO4000000    1.000 h   Ay udante                                                        15.80 15.80

MO6000000    1.000 h   Peón Ordinario                                                  15.59 15.59

MTW23001     1.000 ud  Pórtico para protección y  balizamiento de lineas electricas     130.00 130.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 169.89

SUBCAPÍTULO 18.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
18.05.01 u   FORMACION ESPECIFICA DE S.H. 5O                                 

De formación especifica de trabajadores en materia de seguridad y  salud, en obra equiv alente a 50 v iv iendas se-
gún Ley  31/95. Medida la unidad de obra.

TO02100      3.000 h   OFICIAL 1ª                                                      17.00 51.00

TP00100      3.000 h   Peón especial                                                   15.80 47.40

TP00200      4.000 h   PEON ORDINARIO                                                  17.34 69.36

TOTAL PARTIDA .................................................... 167.76

18.05.02 u   RECONOCIMIENTO MEDICO, 18 MESES                                 

De reconocimiento medico en obra a realizar en 12 meses. Medida la unidad por trabajador.

HW00400      1.000 u   RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL POR                                 20.00 20.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.00

18.05.03 u   PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA, 50 VI                                

De primeros aux ilios en obra, equiv alente a 50 v iv iendas, a ejecutar en un plazo de 12 meses. Medida la Unidad
por obra.

HW00100      1.000 u   BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                 108.73 108.73

HW00300      1.000 u   ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                19.47 19.47

TOTAL PARTIDA .................................................... 128.20
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CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD                                              
SUBCAPÍTULO 19.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
19.01.01  ud ensayo próctor modificado                                       

Ensay o próctor modificado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.80

19.01.02  ud análisis granulométrico                                         

Análisis granulométrico.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.50

19.01.03  ud ensayo límites ATTERBERG                                        

Ensay o límites de ATTERBERG.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.70

19.01.04  ud de ensayo C.B.R.                                                

Ensay o C.B.R.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66.00

19.01.05  ud ensayo densidad y humedad                                       

Ensay o de densidad y  humedad "in situ".

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.19

SUBCAPÍTULO 19.02 ALCANTARILLADO                                                  
19.02.01  ud ensayo próctor modificado                                       

Ensay o próctor modificado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.80

19.02.02  ud análisis granulométrico                                         

Análisis granulométrico.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.50

19.02.03  ud ensayo límites ATTERBERG                                        

Ensay o límites de ATTERBERG.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.70

19.02.04  ud de ensayo C.B.R.                                                

Ensay o C.B.R.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66.00

19.02.05  ud ensayo densidad y humedad                                       

Ensay o de densidad y  humedad "in situ".

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.19

19.02.06 ud  Prueba estanqueidad red saneam.                                 

Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante
obturado del pozo aguas abajo y  llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del
tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.

O01OB520     1.000 h.  Equipo técnico laboratorio                                      180.00 180.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 180.00

19.02.07  ud ensayo carga rotura tubos                                       

Ensay o de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hormigón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199.00
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SUBCAPÍTULO 19.03 ZAHORRA NATURAL                                                 
19.03.01  ud análisis equiv. arena                                           

Análisis de equiv alente de arena.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.30

19.03.02  ud ensayo próctor modificado                                       

Ensay o próctor modificado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.80

19.03.03  ud ensayo límites ATTERBERG                                        

Ensay o límites de ATTERBERG.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.70

19.03.04  ud de ensayo C.B.R.                                                

Ensay o C.B.R.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66.00

19.03.05  ud ensayo densidad y humedad                                       

Ensay o de densidad y  humedad "in situ".

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.19

19.03.06  ud análisis granulométrico                                         

Análisis granulométrico.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.50

19.03.07  ud ensayo resist. desgaste.                                        

Ensay o de resistencia al desgaste.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50.00

SUBCAPÍTULO 19.04 ZAHORRAS ARTIFICIAL                                             
19.04.01  ud análisis equiv. arena                                           

Análisis de equiv alente de arena.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.30

19.04.02  ud ensayo próctor modificado                                       

Ensay o próctor modificado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.80

19.04.03  ud ensayo límites ATTERBERG                                        

Ensay o límites de ATTERBERG.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.70

19.04.04  ud de ensayo C.B.R.                                                

Ensay o C.B.R.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66.00

19.04.05  ud ensayo densidad y humedad                                       

Ensay o de densidad y  humedad "in situ".

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.19

19.04.06  ud análisis granulométrico                                         

Análisis granulométrico.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.50
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19.04.07  ud ensayo resist. desgaste.                                        

Ensay o de resistencia al desgaste.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50.00

SUBCAPÍTULO 19.05 MBC                                                             
19.05.01  ud análisis contenido betún                                        

Análisis de contenido en betún.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.00

19.05.02  ud anál. granul. ári. bitum.                                       

Análisis granulométrico de áridos ex traidos de mezcla bituminosa.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.50

19.05.03  ud ensayo límites ATTERBERG                                        

Ensay o límites de ATTERBERG.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.70

19.05.04  ud análisis equiv. arena                                           

Análisis de equiv alente de arena.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.30

19.05.05  ud ensayo MARSHALL completo                                        

Ensay o MARSHALL completo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58.50

19.05.06  ud ensayo densidad mez. bit.                                       

Ensay o de peso específico o densidad de mezcla bituminosa.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.80

19.05.07  ud ensayo aglomer. bitum.                                          

Ensay o de aglomerantes bituminosos (penetracción, pérdida por calentamiento, peso específico, v iscosidad, conte-
nido de agua en v olumen).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50.00

19.05.08 ud  Extracción testigo de d=100 mm.                                 

Ex tracción de 1 testigo de 100 mm. de diámetro de un pav imento, con sonda sacatestigos y  corona de corte por
v ía húmeda, s/NLT 314.

P32VE070     1.000 ud  Testigo,m.bitumin., D=100                                       25.00 25.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.00

19.05.09  ud extrac. testigos mez. bit d=100 mm.                             

Ex tracción de tres testigos de mezcla bituminosa.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35.00
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SUBCAPÍTULO 19.06 HORMIGÓN ACERAS Y APARCAMIENTOS                                 
19.06.01  ud ensayo flex. hormigón (4)                                       

Ensay o de resistencia a flex otracción de una serie de cuatro probetas prismáticas de hormigón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65.00

SUBCAPÍTULO 19.07 PREFABRICADOS                                                   
19.07.01  ud ens. resist. flex. bord.                                        

Ensay o de resistencia a flex ión de bordillos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50.18

19.07.02  ud ensayo resist. comp. pref                                       

Ensay o de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bordillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tu-
bos, etc.).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.90

SUBCAPÍTULO 19.08 IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS                                       
19.08.01  ud ensayo comp. hormigón (4)                                       

Ensay o de resistencia a compresión de una serie de cuatro probetas cilíndricas de hormigón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49.00

19.08.02 ud  Prueba presión int./red ab.Agua y riego                         

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y  las piezas de la red de abasteci-
miento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

O01OB520     1.000 h.  Equipo técnico laboratorio                                      180.00 180.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 180.00

19.08.03 ud  Estanqueidad/red ab.Agua                                        

Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

O01OB520     1.000 h.  Equipo técnico laboratorio                                      180.00 180.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 180.00

19.08.04 ud  Carga y estanqueidad/red ab.Agua                                

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos montados de la red
de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

O01OB520     1.400 h.  Equipo técnico laboratorio                                      180.00 252.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 252.00
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SUBCAPÍTULO 19.09 INSPECCION RED SANEAMIENTO                                      
19.09.01  ud despl. equipo insp.visual                                       

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móv il de TV, v ideo grabador, medios aux iliares y  humanos ne-
cesarios para inspección de tubería de alcantarillado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 587.00

19.09.02  ml insp. TV tubería alcant.                                        

Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo
y  grabación en cinta de v ideo del recorrido inspeccionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN    I6-1 "LA FUENSANTA"   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  DEMOLICIÓN DE NAVE O EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURA  ACERO y HORMIGÓN

Demolición de superficie construida para edificación con estructura  de acero estructural  y  hormigón
armado en pilares y  cerramiento de fabrica, solera y  cimentación,  incluso carga y transporte a  ver-
tedero de los productos resultantes.

Nav e Pradas 1 482.00 482.00

Edificación 1 1 48.00 48.00

Edificación 2 1 40.00 40.00

1 89.00 89.00

659.00 18.54 12,217.86

01.02 m2  DESMONTAJE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO                          

Desmontaje de cubierta de fibrocemento, incluso carga y transporte a gestor de residuos o vertedero

cubierta nav e Pradas 1 473.00 473.00

Edificación 1 1 48.00 48.00

Edificación 2 1 40.00 40.00

561.00 3.74 2,098.14

01.03 m   DESMONTAJE DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA.     

Desmontaje completo de línea eléctrica subterránea de media tensión, incluso carga y  transporte de
materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.Totalmente terminado.

Linea M.T Dia 1 205.00 205.00

205.00 3.05 625.25

01.04 Ud  TALA DE ARBOL DE GRAN PORTE                                     

CORTE DE ARBOL DE GRAN PORTE Y ARRANQUE DE TOCON INCLUSO TRANSPOR-
TE DE MATERIAL A VERTEDERO. TERMINADO.

parcela 6 y  17 frente a (Villa Pilar) 4 4.00

4.00 96.51 386.04

01.05 Ud  RETIRADA DE POSTES  EXISTENTE                                   

RETIRADA Y POSTERIOR COLOCACION DE POSTES  DE TENDIDOS ELECTRICOS Y
TELEFONICOS, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANS-
PORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.

1 11.00 11.00

11.00 106.86 1,175.46

01.06 m   CORTE PAVIMENTO DE HORMIGÓN ESPESOR ENTRE 5 Y 10 CM             

Corte de pav imento de hormigón

VIAL ESTE

corte hormigón frente parcelas 4,5 y  6 1 140.00 140.00

VIAL OESTE

parcela Destacar 1 25.00 25.00

165.00 4.04 666.60

01.07 m   CORTE PAVIMENTO BITUMINOSO ESPESOR ENTRE 5 Y 10 CM              

Corte de pav imento bituminoso

VIAL ESTE

lado parcelas 1,2 y  3 1 110.00 110.00

VIAL OESTE

parcela La Madrileña 1 45.00 45.00

encuentro VIAL CENTRAL 1 7.00 7.00

1 17.00 17.00

179.00 9.08 1,625.32

01.08 m3  DEMOLICION O.F. HORMIGON ARMADO                                 

Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material re-
sultante a vertedero.

ZAC-03

1 17.00 17.00
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1 17,435.22 17,435.22

1 6.80 6.80

ZAC-05

3 5.00 15.00

ZAC-06

Parcela 25 1 6.00 6.00

54.30 21.99 1,194.06

01.09 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                        

Corte, Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a vertedero.

frente de parcelas 4,5,6 y  17 1 1,740.00 1,740.00

frente de parcelas Destacar 1 325.00 325.00

2,065.00 4.19 8,652.35

01.10 m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                          

Corte, Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso trans-
porte del material resultante a vertedero.

parcelas 1,2 3 1 1,395.00 1,395.00

parcela 25 "La Madrileña" 1 378.00 378.00

1 85.00 85.00

1,858.00 3.92 7,283.36

01.11 M3  TRANSP.  TIERRAS A VERTEDERO > 10 KM                            

M3. Transporte de tierras a vertedero a una distancia mayor de 10 km,  con camión bañera de 20
m3., i/p.p. de costes indirectos.

0.00 2.36 0.00

01.12 UD  RETIRADA DE BASCULA Y REPOSICION FOSO, Parcela 3                

Ud. Desmontaje y retirada de bascula de pesaje de camiones,  relleno del foso con material selec-
cionado procedente de cantera, extendido, compactado, incluido la carga y  el transporte a vertedero
o lugar de empleo. medida la unidad terminada.

parcela 3 1 1.00

1.00 2,270.68 2,270.68

01.13 ml  DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN  DE CERRAMIENTO NUEVA ALINEACIÓN        

Construcción de cerramiento consistente en: Demolición y  transporte de productos a vertedero de zó-
calo de F.B.C.V. de 1 pie de espesor, y su cimentación, desmontado de cerramiento metálico. Eje-
cución en nueva alineación, mediante cimentación de viga de cimentación de 0,4x0.5 de hormigón
armado HA-25, de zócalo de fábrica de Bloque o Ladrillo de un pie de espesor, rematado con sardi-
nel, tomado con mortero de cemento (los ladrillos serán de la misma calidad, dimensión y  color que
los ex istentes), formación de cajas en muro para recibir los pies derechos del cerramiento metálico y
caja de registro contador. Encarcelado y soldado de cerramiento metálico, previa limpieza de óx idos
y  dos manos de pintura de dos componentes antiox idante, p.p. de medios auxiliares. Según planos
y detalles constructivos.

parcela 14 1 11.000 11.000

11.00 125.20 1,377.20

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 39,572.32
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

02.01 m3  M3. EXCAVACIÓN EN TERRENO FLOJO PARA APERTURA DE CAJA EN CALLES 

M3. Excavación en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso car-
ga y  transporte de productos sobrantes a vertedero.

EJE NORTE 1 1,848.00 0.60 1,108.80

EJE ESTE 1 3,945.00 1.00 3,945.00

EJE OESTE 1 2,976.00 1.00 2,976.00

8,029.80 3.14 25,213.57

02.02 m3  TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO                                  

Terraplen con suelo seleccionado procedente de préstamos 5< CBR<10, incluyendo extendido, hu-
mectación y compactación.  Totalmente terminado.

EJE NORTE 1 1,848.00 0.45 831.60

EJE ESTE 1 3,945.00 0.45 1,775.25

EJE OESTE 1 2,976.00 0.45 1,339.20

3,946.05 11.54 45,537.42

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS............................................................................................ 70,750.99
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIONES                                                 

03.01 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 12-15x25                                

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior
y  25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, rejun-
tado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

EJE NORTE

1 182.00 182.00

1 202.00 202.00

separación aparcamiento-calzada 1 125.00 125.00

EJE ESTE

1 408.00 408.00

1 381.00 381.00

separación aparcamiento-calzada 1 269.00 269.00

EJE OESTE

1 296.00 296.00

1 258.00 258.00

Separación aparcamient-calzada 1 220.00 220.00

cierre zona v erde con calle trasera 42.00

bordillo trasero Aparcamiento con
cuneta Ctra Osuna

260.00

bordillo ctra osuna encauzador 1 170.00 170.00

plaza 1 105.00 105.00

2,616.00 15.47 40,469.52

03.02 m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS 9-10x20                                  

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y
20 cm. de altura y 1 mt de longitud, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

zona ajardinada glorieta de Ctra
Herrera

1 83.52 83.52

bordillo trasero Eje Norte y  Este limite
con cuneton crtera

1 335.00 335.00

bordillo trasero Eje ESte Comercios
ex istentes.

162.00

bordillo trasero Eje Oeste nav e
Destacar

17.40

bordillo trasero Eje Oeste nav e la
Madrileña

61.00

bordillo de corriente Ctra de Osuna 1 170.00 170.00

alcorques zona v erde 11 4.00 44.00

632.52 12.00 7,590.24

03.03 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.2  4-20x22                                

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid, y C7 por el MOPU,
achaflanado, de 4 y  20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

v ado entrada de v ehiculos ex istentes 10 5.00 50.00

50.00 15.21 760.50

03.04 m2  FIRME DE CALZADA S-12(e=4)+S-20(e=6)+ZA(e=40)                   

M2. Pavimento flex ible compuesto: paquete de zahorra  artificial  de espesor 40 cms extendido, hu-
mectación  y  compactado en tongadas de 20 cms. + pav imento de M.B.C. tipo S-12 de espesor 4
cm. en rodadura + pav imento de M.B.C. tipo S-20 de espesor 6 cm en base, incluso riego de impri-
mación ECL-1 (1.2 kg/m2) y  Riego de adherencia ECR-1 (0,6 Kg/m2).

EJE NORTE 1 190.00 7.00 1,330.00

EJE OESTE 1 260.00 7.00 1,820.00

EJE ESTE 1 400.00 7.00 2,800.00

5,950.00 16.46 97,937.00
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03.05 m2  CALZADA FIRME RIGIDO T4/E1 EN APARCAMIENTOS                     

Firme rigido para tráfico pesado T4.1 sobre explanada E1, compuesto por 20 cm. de hormigón v ibra-
do HP-40.

EJE NORTE 1 125.00 2.25 281.25

EJE ESTE 1 269.00 2.25 605.25

EJE OESTE 1 220.00 2.25 495.00

1,381.50 19.07 26,345.21

03.06 m2  ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10cm. COPSA                         

Acera de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla de
acero de 15x15x6, terminada com impresión "in situ" sobre hormigón fresco con adición de 4 kg/m2
de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón, extendido, regleado, v ibrado, su-
ministro y  colocación de armadura, suministro y  adición de RODASOL IMPRESO, impresión me-
diante moldes flexibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y aplicación de
løquido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y  sellado de juntas con masilla de poliu-
retano BOSTIK 2638.

EJE NORTE

1 277.00 277.00

1 462.00 462.00

plaza 1 485.00 485.00

EJE ESTE

1 606.00 606.00

1 664.00 664.00

EJE OESTE

1 387.00 387.00

1 137.00 137.00

sobre ancho parcela  la madrileña 1 85.00 85.00

3,103.00 14.94 46,358.82

03.07 m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 50% ACERADOS e=20 cm                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de acerados de 20 cm. de espesor, con 50 %  de ca-
ras de fractura, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento.

EJE NORTE

1 277.00 277.00

1 462.00 462.00

plaza 1 485.00 485.00

EJE ESTE

1 606.00 606.00

1 664.00 664.00

EJE OESTE

1 387.00 387.00

1 137.00 137.00

sobre ancho parcela  la madrileña 1 85.00 85.00

3,103.00 4.12 12,784.36

03.08 m2  PAVIM.TERRIZO DE ALBERO e=10 cm.                                

Pav imento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con albero ti-
po Alcala de Guadaira, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo
prev io, ex tendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y  limpieza, terminado.

ZONA VERDE 1 839.00 839.00

cuneton   Ctra Herrera 1 305.00 3.00 915.00

plza v ial Norte con v ial Este 1 825.00 825.00

zona anex a glorieta Ctra Herrera 1 358.00 358.00

2,937.00 3.89 11,424.93

03.09 m2  CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 65 g./m2                                

Suministro y  colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 65 g./m2., colocado con
un solape del 5 % , incluso fijación mediante piquetas y  grapas y  cubrición de bordes de la superficie
cubierta con tierra.

ZONA VERDE 1 839.00 839.00
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1 17,435.22 17,435.22

plza v ial Norte con v ial Este 1 825.00 825.00

zona anex a glorieta Ctra Herrera 1 358.00 358.00

3,089.50 0.79 2,440.71

03.10 m2  PAVIMENTO DE BALDOSA DE BOTONES 30X30                           

Pav imento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, de dimensiones 30x30 cm., recibida
con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y  base de zahorra natural compactada.

VIAL NORTE

4 5.00 1.50 30.00

VIAL OESTE

4 5.00 1.50 30.00

VIAL ESTE

6 5.00 1.50 45.00

105.00 28.50 2,992.50

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIONES.......................................................................................................... 249,103.79
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CAPÍTULO 04 ALCANTARILLADO                                                  

04.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

EJE NORTE

acometidas imbornales 8 3.00 0.40 1.00 9.60

acometidas parcelas 5 6.00 0.70 1.40 29.40

EJE OESTE

p30-p29 1 10.00 0.80 0.65 5.20

p29-p28 1 50.00 0.80 0.65 26.00

p28-p27 1 50.00 0.80 1.88 75.20

p27-p26 1 50.00 0.70 0.65 22.75

p26-p25 1 50.00 0.70 0.65 22.75

acometidas parcelas 5 6.00 0.70 0.65 13.65

acometidas imbornales 12 3.00 0.40 0.65 9.36

imbornales carretera 5 6.00 0.40 1.00 12.00

EJE ESTE

P21-P20 1 18.75 0.70 0.65 8.53

P20-P19 1 25.00 0.70 0.65 11.38

P19-P18 1 25.00 0.70 0.65 11.38

P18-P17 1 25.00 0.70 0.65 11.38

P17-P16 por cuneton 1 50.00 0.80 0.10 4.00

P16-P15 " 1 50.00 0.80 0.10 4.00

P15-P14 " 1 50.00 1.00 0.10 5.00

P14-P13 " 1 50.00 1.20 0.10 6.00

P13-P12 " 1 50.00 1.20 0.10 6.00

P12-P11 " 1 30.00 1.20 0.10 3.60

P11-P35 1 30.00 1.20 1.00 36.00

acometidas parcelas 11 6.00 0.70 0.65 30.03

acometidas imbornales 8 10.00 0.40 0.65 20.80

8 15.00 0.40 0.65 31.20

3 3.00 0.40 0.65 2.34

417.55 5.48 2,288.17

04.02 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, ex tendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

EJE NORTE

acometidas imbornales 8 3.00 0.40 1.00 9.60

acometidas parcelas 5 6.00 0.70 1.40 29.40

EJE OESTE

p30-p29 1 10.00 0.80 0.30 2.40

p29-p28 1 50.00 0.80 0.30 12.00

p28-p27 1 50.00 0.80 0.30 12.00

p27-p26 1 50.00 0.70 0.30 10.50

p26-p25 1 50.00 0.70 0.30 10.50

acometidas parcelas 5 6.00 0.70 0.30 6.30

acometidas imbornales 12 3.00 0.40 0.30 4.32

imbornales carretera 5 6.00 0.40 1.00 12.00

EJE ESTE

P21-P20 1 18.75 0.70 0.30 3.94

P20-P19 1 25.00 0.70 0.30 5.25

P19-P18 1 25.00 0.70 0.30 5.25

P18-P17 1 25.00 0.70 0.30 5.25

P17-P16 cuneta Ctra Herrera 1 50.00 1.00 1.00 50.00

P16-P15 cuneta Ctra Herrera 1 50.00 1.00 1.00 50.00

P15-P14 cuneta Ctra Herrera 1 50.00 1.00 1.00 50.00

P14-P13 cuneta Ctra Herrera 1 50.00 1.00 1.00 50.00

P13-P12 cuneta Ctra Herrera 1 50.00 1.00 1.00 50.00

P12-P11 cuneta Ctra Herrera 1 30.00 1.00 1.00 30.00
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1 17,435.22 17,435.22

acometidas parcelas 11 15.00 0.40 0.30 19.80

acometidas imbornales 3 3.00 0.40 0.30 1.08

acometidas imbornales 7 15.00 0.40 0.30 12.60

acometidas imbornales 7 10.00 0.40 0.30 8.40

503.15 2.99 1,504.42

04.03 M3  HM-20  REFUERZO TUBERIA                                         

HORMIGON HM-20, TAMAÑO MAXIMO DE ARIDO DE 20 mm PARA PROTECCION DE
TUBERIAS EN ZANJAS, COLOCADO Y VIBRADO.

acometidas parcelas 11 15.00 0.40 0.30 19.80

acometidas imbornales 3 3.00 0.40 0.30 1.08

acometidas imbornales 7 15.00 0.40 0.30 12.60

acometidas imbornales 7 10.00 0.40 0.30 8.40

41.88 56.91 2,383.39

04.04 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

EJE NORTE

acometidas imbornales 8 3.00 24.00

EJE OESTE

acometidas imbornales 12 3.00 36.00

imbornales carretera 5 6.00 30.00

EJE ESTE

acometidas imbornales 8 10.00 80.00

8 15.00 120.00

3 3.00 9.00

acometidas parcelas 11 15.00 165.00

464.00 14.52 6,737.28

04.05 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

EJE OESTE

acometidas parcelas 5 6.00 30.00

red general 2 50.00 100.00

EJE ESTE

red general 3 35.00 105.00

1 18.50 18.50

253.50 21.56 5,465.46

04.06 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

EJE OESTE

2 50.00 100.00

1 24.00 24.00

1 21.00 21.00

1 10.00 10.00

155.00 32.87 5,094.85
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04.07 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 500 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

EJE ESTE

P15-P14-P13 2 50.00 100.00

100.00 58.48 5,848.00

04.08 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 630mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 630 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

EJE ESTE

P15-P14 1 50.00 50.00

P14-P13 1 50.00 50.00

P13-P12 1 50.00 50.00

150.00 88.37 13,255.50

04.09 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 800 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

ZAC-03

P12-P11 1 30.00 30.00

P11-P35 1 30.00 30.00

60.00 153.41 9,204.60

04.10 ud  IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x97                               

Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm., y 97 cm. de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y  rejilla de fundición abatible y
antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, incluido la excavación y  el re-
lleno perimetral.  Recibido a tubo de saneamiento.

EJE NORTE

 imbornales 8 8.00

EJE OESTE

 imbornales 12 12.00

imbornales carretera 5 5.00

EJE ESTE

 imbornales 17 17.00

42.00 142.37 5,979.54

04.11 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/REJ.TRAS.FD                        

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 124x100 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de
fundición dúctil de medidas superficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena de río com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y  con p.p. de
medios auxiliares.  Incluso recibido a saneamiento.

drenaje de parcelas bajas 4 5.00 20.00

20.00 47.60 952.00

04.12 UD  P.R. 100 F. LADR. HASTA 2 m TIPO A (R2)                         

POZO REGISTRO DE DIÁMERO 100 cm DE FÁBRICA DE LADRILLO TIPO A, HASTA 2 m
DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE RELLENO, MARCO Y
TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTI-
RROBO COMPLETAMENTE TERMINADA.
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1 17,435.22 17,435.22

EJE OESTE 7 7.00

18.00 723.04 13,014.72

04.13 UD  ARQUETA REGISTRO 40x40 LADRILLO                                 

ARQUETA DE REGISTRO SIFONICA DE FABRICA DE LADRILLO DE GAFA CON JUN-
TAS DE MORTERO M-250, INCLUSO MARCO Y TAPA DE 40x40 cm DE FUNDICION
DUCTIL, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA, SUPERFICIE PEATONAL
ANTIDESLIZANTE, SISTEMA ANTIRROBO,  INCLUSO DEMOLICIONES, EXCAVACIO-
NES, CONEXIONES A ACOMETIDA, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FABRICA, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO.

VIAL  NORTE

5 5.00

VIAL  OESTE

5 5.00

VIAL  ESTE

11 11.00

21.00 83.80 1,759.80

04.14  ud CONEXIÓN A P. REGISTRO                                          

Conex ión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y  material a pozo de registro exis-
tente, con mantenimiento del serv icio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y  agotamiento,
totalmente terminada y  probada.

VIAL NORTE

Acometidas imbornales 8 8.000

acometidas parcelas 5 5.000

red general a P35 1 1.000

VIAL OESTE

red general en P32 1 1.000

15.00 190.77 2,861.55

04.15  ud ADAPT. TAPA REGISTRO Ø80 CM.                                    

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de Ø80 cm., incluso demoliciones,
obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y  terminación.

VIAL NORTE

P7,P8,P9,P10 5 5.000

ex istentes 3 3.000

8.00 60.71 485.68

TOTAL CAPÍTULO 04 ALCANTARILLADO............................................................................................................ 76,834.96
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CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO DE AGUAS                                         

05.01 m.  COND.POLIET.PE 100 AD PN 10 D=125mm                             

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm de diametro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatrøz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, incluso  excavación, relleno  tierra procedente de la excavación y   transporte a
vertedero de los sobrantes , colocada s/NTE-IFA-13.

VIAL NORTE

conex ión ex terior 1 50.00 50.00

VIAL OESTE

conex ión ex terior 1 60.00 60.00

conex ión v ial central 1 20.00 20.00

130.00 21.13 2,746.90

05.02 m.  COND.POLIET.PE 100 AD PN 10 D=110mm                             

Tubería de polietileno alta densidad PE 100 de 110 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión,
piezas especiales y  medios aux iliares, incluso la excavación, relleno  tierra procedente de la exca-
vación  y   transporte a vertedero de los sobrantes, colocada s/NTE-IFA-13.

VIAL NORTE

1 175.00 175.00

VIAL OESTE

1 244.00 244.00

VIAL ESTE

1 406.00 406.00

conex ión 1 15.00 15.00

840.00 20.18 16,951.20

05.03 m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  

Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en
masa HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, v ibrado y arreglo de tie-
rras, ejecutado.

VIAL NORTE

1 20.00 20.00

1 7.00 7.00

VIAL OESTE

v arios 1 5.00 5.00

1 7.00 7.00

1 20.00 20.00

VIAL ESTE

1 7.00 7.00

66.00 22.33 1,473.78

05.04 ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125mm                                

Vßlvula de compuerta de fundici¾n PN 16 de 125 mm de dißmetro interior, cierre elßstico, colocada
en tuberøa de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

VIAL NORTE

1 1.00

VIAL OESTE

2 2.00

3.00 381.37 1,144.11

05.05 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

VIAL NORTE

2 2.00

VIAL OESTE
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1 17,435.22 17,435.22

VIAL ESTE

4 4.00

8.00 244.41 1,955.28

05.06 ud  ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm                               

Arqueta para alojamiento de válvula de corte, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

VIAL NORTE

v alv ulas 3 3.00

VIAL OESTE

v alv ulas 4 4.00

VIAL ESTE

v alv ulas 4 4.00

11.00 257.16 2,828.76

05.07 ud  REPOSICIÓN ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=110mm                

Reposición de acometida domiciliaria a la nueva red de agua potable reallizada con tubería de polieti-
leno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de
110 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, for-
mación de arqueta de 20x20 en acera y  llave de corte de 1", incluso rotura y  reposición de firme
existente con una longitud máxima de 6 m.

VIAL NORTE

acometidas de v iv iendas y
activ idades

2 2.00

VIAL OESTE

2 2.00

VIAL ESTE

5 5.00

9.00 283.01 2,547.09

05.08 PA  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red
municipal, ...etc), totalmente terminada.

VIAL NORTE

1 1.00

VIAL OESTE

1 1.00

VIAL ESTE

2.00 763.35 1,526.70

TOTAL CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO DE AGUAS......................................................................................... 31,173.82
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CAPÍTULO 06 RED DE MEDIA TENSION                                            

06.01 m.  CANALIZACIÓN EN ACERA TUBO PVC 200                              

Ml Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y  relleno con productos de excavación seleccio-
nados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso cintas
de señalización, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

Entrada-C.Secc 1 25.00 25.00

C.Secc-CT3 1 250.00 250.00

C.Secc-CT0 230.00

CT0-CT1 180.00

CT1-CT2 1 370.00 370.00

CT2-CT3 1 170.00 170.00

preinstalación MT parcelas 23/24/25 1 220.00 220.00

1,035.00 24.56 25,419.60

06.02 m   CANALIZACIÓN EN CRUCE CALZADA PVC 200                           

Ml Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y  relleno de hormigón, productos de excavación
seleccionados y  compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso
cintas de señalización, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, to-
talmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

Cruces 3 15.00 45.00

parcela 2 1 15.00 15.00

parcela 5 1 15.00 15.00

parcela 6 1 15.00 15.00

parcela 17 1 15.00 15.00

preinstalación MT parcelas 23/24/25 1 12.00 12.00

117.00 56.07 6,560.19

06.03 m.  CIRCUITO 3X240AL 18/30KV                                        

Ml suministro y montaje de conductores  3(1x240)Al. 18/30 kV., parte proporcional de arquetas de
registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

Entrada-C.Secc 1 25.00 25.00

C.Secc-CT3 1 250.00 250.00

C.Secc-CT0 1 230.00 230.00

CT0-CT1 1 180.00 180.00

CT1-CT2 1 235.00 235.00

CT2-CT3 1 274.00 274.00

CT3-Salida 1 100.00 100.00

CT1-CIERRE CIRCUITO EXISTENTE 1 50.00 50.00

1,344.00 32.92 44,244.48

06.04 ud  MODF. APOY.PRIN.LINEA AEREA MT.18/30kV                          

Ud Apoyo  de línea aérea de M.T. de 18/30 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de 12
m-16m. de altura total y  2.000-4.500 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica gal-
vanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de aisladores hori-
zontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para
corrientes de paso y  contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2., electrodos de toma
de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metálica y  protección antiescalo,
realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia me-
dia, hormigonado y  transportes (no se incluye la tramitación y  permiso de los propietarios de los te-
rrenos afectados por el paso de la línea).

entrada por N4 1 1.00

salida por feria 1 1.00

2.00 5,117.31 10,234.62
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06.05 ud  ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO                                     

Ud Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (25 kV), formado por:  1
juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de intemperie para 18-30 kV., 1 juego de pa-
rarrayos (autoválvulas) de óx idos metálicos para 21 kV, para protección de sobretensiones de origen
atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 18/30 kV., tubo de acero galvaniza-
do de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón de protección
en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables.  Totalmente
instalado.

entrada por N4 1 1.00

salida por feria 1 1.00

2.00 3,733.44 7,466.88

06.06 ud  LOCALIZACION LINEA SUBT MT                                      

Ud Localización de linea subterránea en media tensión (25 kV) en servicio propiedad de Endesa,
mediante equipos de detección y  localización, con indicación de profudidad.  Medida la unidad ejecu-
tada.

linea ex istente endesa 1 1.00

1.00 490.00 490.00

06.07 ud  EMPALME LINEA SUBT MT                                           

Ud Empalme red subterránea en media tensión (25 kV), formado por 3 conductores 240mm2, incluso
reposición y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

salida bda. la guita 1 1.00

línea DIA 2 2.00

3.00 885.00 2,655.00

06.08 ud  ARQUETA ENDESA TIPO A2                                          

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A2 Endesa, hormigón prefabricado, nivelada y  re-
matada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada  en su interior, i/lecho de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y  marco de
fundición s/ normas de la Compañía suministradora, incluso excavación, carga y  transporte de mate-
rial sobrante a vertedero.

entronque 4 4.00

ct 10 10.00

parcela 2 2 2.00

parcela 5 2 2.00

parcela 6 2 2.00

parcela 17 2 2.00

preinstalación MT parcelas 23/24/25 5 5.00

27.00 237.00 6,399.00

06.09 ud  ARQUETA ENDESA TIPO A1                                          

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A1 Endesa, hormigón prefabricado, nivelada y  re-
matada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada  en su interior, i/lecho de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y  marco de
fundición s/ normas de la Compañía suministradora, incluso excavación, carga y  transporte de mate-
rial sobrante a vertedero.

a1 30 30.00

30.00 227.00 6,810.00

06.10 ud  DESMONTAJE DE LINEA AEREA MT PROPIEDAD ENDESA                   

Ud Desmantelamiento de linea aÚrea existente de su ubicación actual. Incluso grua y  retirada me-
diante camión según indicaciones de la dirección facultativa. Medida la unidad ejecutada.

1 1.00

1.00 2,400.00 2,400.00

06.11 ud  KIT CONOS TERMINALES                                            

UD Kit formado por 3 conos terminales para ex terior apantallados para conducotor de Aluminio 240
mm2 18/30 kV, totalmente instalados y  conex ionado, indlcuso peque±o material para montaje e ins-
talación en apoyo metßlico.

2 2.00
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1 17,435.22 17,435.22

2 2.00

6.00 512.00 3,072.00

06.12 ud  DESMANTELAMIENTO DE APOYO                                       

Ud Desmantelamiento de apoyo ex istente de 4.500 Kg de su ubicación actual. Incluso grua y  retira-
da mediante camión según indicaciones de la dirección facultativa. Medida la unidad ejecutada.

1 1.00

1.00 800.00 800.00

06.13 ud  SECCIONADORES I                                                 

Ud Seccionador Unipolares  para servicio ex terior, encapsulado para una tensi¾n nominal de
30/36kV y  una intensidad de 400 A. .Incluso peque±o material. Medida la unidad instalada.

Apoy o entrada 6 6.00

Apoy o salida 6 6.00

12.00 215.00 2,580.00

06.14 ud  EDIFICIO PREFABRICADO TIPO PFU5 PARA CT                         

Ud Edificio prefabricado de hormig¾n para centros de transformaco¾n (capacidad para alojar 2
Transformadores) tipo Ormazabal o similar de 6.08x2.38x2.78 metros Tipo PFU 5. Incluso transporte
e instalacion.

CT1 1 1.00

CT2 1 1.00

CT3 1 1.00

3.00 8,100.00 24,300.00

06.15 ud  EDIFICIO PREFABRICADO TIPO PFU4 PARA CT                         

Ud Edificio prefabricado de hormigon para seccionamiento en entronque Ormazabal o similar de
6.08x2.38x2.78 metros Tipo PFU 4. Incluso transporte e instalación

Centro Secc. entrada 1 1.00

1.00 7,900.00 7,900.00

06.16 ud  CELDA DE LINEA                                                  

Ud de celda de lønea compuesta por seccionador- Interruptor SF6 apertura en carga de 400 A. 30/36
kV, un seccionador de puesta a tierra, protecciones de acceso a celda, embarrados y piezas de co-
nex i¾n, aisladores, conductores de conex i¾n a tierra y herrajes, construida seg�n NTE, normativa
v igente y normas de CSE. Medida la unidad instalada.

CSecc 4 4.00

CT1 3 3.00

CT2 2 2.00

CT3 3 3.00

12.00 3,820.00 45,840.00

06.17 ud  CELDA PROTECCION TRAFO                                          

Ud. de Celda de protecci¾n de Transformador compuesta por: Interruptor-Seccionador SF6 apertura
en carga de 400 A 30/36 kV 400 A tres fusibles APR 30/36 kV 40 A. un seccionador de puesta a
tierra, un juego de protecciones de acceso a celda, embarrado y piezas de conex i¾n, aisladores,
conductores de conexi¾n a tierra y  herrajes; construido seg�n NTE, normas CSE. Medida la unidad
instalada.

CT1 2 2.00

CT2 2 2.00

CT3 2 2.00

6.00 4,300.00 25,800.00

06.18 ud  TRANSFORMADOR 630 KVA                                           

Ud Transformador Trifasico B2 25kV - 400/230 V  630 kVA de Potencia con 6 Puntos de Regula-
ci¾n instalado seg�n norma UNESA, normativa v igente y  normas particulares de CSE. Medida la
unidad instalada.

CT1 2 2.00

CT2 2 2.00

CT3 2 2.00
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6.00 8,500.00 51,000.00

06.19 ud  PUENTE MT                                                       

Ud de puente de media tensi¾n de uni¾n entre celda de protecci¾n y  Trafo con 3x1x240 mm2 Al
18/30 kV, instaldo seg�n norma v igente. Medida la unidad instalada.

CSecc 4 4.00

CT1 3 3.00

CT2 2 2.00

CT3 3 3.00

12.00 120.00 1,440.00

06.20 ud  KIT TERMINALES MT                                               

 Kit de 3 terminales para interior para cable de 150 mm2 Al  18/30 kV para conex i¾n con el Trasnfor-
mador del puente de Alta Tensi¾n. Medida la unidad instalada. Medida la unidad ejecutada.

CSecc 4 4.00

CT1 3 3.00

CT2 2 2.00

CT3 3 3.00

12.00 180.00 2,160.00

06.21 ud  KIT BARRAS ENCHUFABLES                                          

Kit de 3 Bornas enchufables apantalladas para cable de 150 mmm2 18/30 kV para conex i¾n de ca-
bles  puete de Alta Tensi¾n con cabinas ormazabal. Medida la unidad instalada.

CSecc 4 4.00

CT1 3 3.00

CT2 2 2.00

CT3 3 3.00

12.00 576.00 6,912.00

06.22 ud  PUENTE BT                                                       

UD de puente de baja tensi¾n de uni¾n entre  Trafo con cuadro de baja tensi¾n con 14x240 mm2
Al RV 0.6/1 kV, instaldo seg�n norma vigente. Medida la unidad instalada y  conexionada. Incluso
elementos de conex i¾n y  peque±o material.

CT1 2 2.00

CT2 2 2.00

CT3 2 2.00

6.00 425.00 2,550.00

06.23 ud  CUADRO BT 4 SALIDAS TIPO ENDESA                                 

Ud de Cuadro de Baja Tensi¾n tipo UNESA con cuatro salidas de 400 A con cuatro desconectado-
res tripolares verticales de Intensidad nominal y  500 Voltios, un conmutador de voltimetro tama±o
normal de siete posiciones, un embarrado horizontal compuesto por pletinas de Cu de 100x9 mm y
conductor de conex i¾n a tierra; Medida la unidad ejecutada.

CT1 2 2.00

CT2 2 2.00

CT3 2 2.00

6.00 1,980.00 11,880.00

06.24 ud  TIERRAS CT                                                      

Ud de instalaci¾n exterior de puesta a tierra de protecci¾n de centro de transformaci¾n o secciona-
miento directamente enterrada, compuesta por conductor de Cu desnudo de 50 mm2 (el enlace entre
la red de tierra y  el C.T. se realizarß con conductor RV 0.6/1KV 1x50mm2), anillado por 6 picas de
acero cobreado de 14mm de dißmetro y 2m de longitud, incluso caja puente de prueba y accesorios.
Medida la unidad instalada y probada, seg�n normas tÚcnicas, CSE y  direcci¾n facultativa.

CT1 1 1.00

CT2 1 1.00

CT3 1 1.00

CSecc 1 1.00

4.00 510.00 2,040.00
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06.25 ud  TIERRAS NEUTRO TRAFO                                            

Ud de instalaci¾n exterior de puesta a tierra de protecci¾n de servicio o neutro del transformador, di-
rectamente enterrada y  compuesta por conductor de Cu desnudo de 50 mm2 (el enlace entre la red
de tierra y  el C.T. se realizarß con conductor RV 0.6/1KV 1x50mm2), anillado por 4 picas de acero
cobreado de 14mm de dißmetro y 2m de longitud, incluso caja puente de prueba y accesorios. Medi-
da la unidad instalada y  probada, seg�n normas tÚcnicas, CSE y  direcci¾n facultativa.

CT1 2 2.00

CT2 2 2.00

CT3 2 2.00

6.00 360.00 2,160.00

06.26 ud  INST. INTERIOR DE CT                                            

Ud. instalaci¾n de alumbrado, accesorios y  elementos de seguridad en interior de centros, com-
puesto por dos puntos de luz, interruptor y  toma de corriente estancos, dos ex tintores portßtiles, 1 par
de guantes aislantes para A.T., 1 pÚrtiga 30/36 KV, 1 banqueta, 1 insuflador boca a boca para respi-
raci¾n artificial, 6 placas de primeros aux ilios, incluso acometida a centro de transformaci¾n CT1,
CT2 o CT3 (el mßs pr¾x imo), seg�n instrucciones de la direcci¾n facultativa, CSE y normativa v i-
gente.

PFU5 3 3.00

PFU4 1 1.00

4.00 550.00 2,200.00

06.27 ud  REFORMA CT EXISTENTE                                            

Ud Reformas en centro de transformación 1000 KVA en servicio propiedad de Endesa. Medida la
unidad ejecutada.

CT0 ex istente 1 1.00

1.00 1,097.59 1,097.59

TOTAL CAPÍTULO 06 RED DE MEDIA TENSION................................................................................................. 306,411.36
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CAPÍTULO 07 RED MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN POLG-CENTRO DE REPARTO               

07.01 ML  CANALIZACIÓN EN CALZADA  TUBO PVC 200                           

ML CANALIZACIÓN PARA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN BAJA CALZADA,
COMPUESTA POR DOS TUBOS DE PE CORRUGADO ROJO DOBLE PARED D=200 mm,
COLOCADOS EN FONDO DE ZANJA DE 70 CM Y 120 CM DE PROFUNDIDAD, INCLU-
SO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, HORMIGÓN EN
SOLERA Y HORMIGÓN DE PROTECCIÓN, RELLENO CON SUELO ADECUADO, ZAHO-
RRA ARTIFICIAL, HORMIGÓN DE PAVIMENTO, CAPA DE 5 CM DE AGLOMERADO AS-
FALTICO INCLUSO CINTAS DE SEÑALIZACIÓN SUMINISTRO Y MONTAJE DE CON-
DUCTORES 3X(1X240) AL. 18/30 KV, INCLUSO P.P. DE ARQUETAS DE REGISTRO Y
PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MON-
TAJE Y CONEXIONADO.

1 100.00 100.00

1 20.00 20.00

120.00 103.01 12,361.20

07.02 m.  CIRCUITO 3X240AL 18/30KV                                        

Ml suministro y montaje de conductores  3(1x240)Al. 18/30 kV., parte proporcional de arquetas de
registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

1 750.00 750.00

1 180.00 180.00

930.00 32.92 30,615.60

07.03 ud  ARQUETA ENDESA TIPO A2                                          

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A2 Endesa, hormigón prefabricado, nivelada y  re-
matada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada  en su interior, i/lecho de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y  marco de
fundición s/ normas de la Compañía suministradora, incluso excavación, carga y  transporte de mate-
rial sobrante a vertedero.

4 4.00

4.00 237.00 948.00

07.04 ud  ARQUETA ENDESA TIPO A1                                          

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A1 Endesa, hormigón prefabricado, nivelada y  re-
matada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada  en su interior, i/lecho de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y  marco de
fundición s/ normas de la Compañía suministradora, incluso excavación, carga y  transporte de mate-
rial sobrante a vertedero.

20 20.00

20.00 227.00 4,540.00

07.05 ud  CELDA DE LINEA                                                  

Ud de celda de lønea compuesta por seccionador- Interruptor SF6 apertura en carga de 400 A. 30/36
kV, un seccionador de puesta a tierra, protecciones de acceso a celda, embarrados y piezas de co-
nex i¾n, aisladores, conductores de conex i¾n a tierra y herrajes, construida seg�n NTE, normativa
v igente y normas de CSE. Medida la unidad instalada.

CENTRO DE REPARTO 1 1.00

1.00 3,820.00 3,820.00

07.06 UD  TRABAJOS DE CONEXIONES  M.T.                                    

CENTRO REPARTO 1 1.00

CT1 1 1.00

2.00 1,500.00 3,000.00

07.07 pa  SERVICIOS AFECTADOS                                             

P.A. a justificar para localización, reposición, desplazamiento, modificación de trazado, etc... de ser-
v icios de Abastecimiento, Telecomunicaciones, Electricidad, Riego etc....que sean precisos realizar
para la ejecución de las obras del tendido electrico subterranea de M.T. hasta el Centro de Reparto
en la Parcela Hospitalaria.

1 1.00
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1.00 5,000.00 5,000.00

07.08 m.  CANALIZACIÓN EN TIERRA TUBO PVC 200                             

Ml Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y  relleno con productos de excavación seleccio-
nados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso cintas
de señalización, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

CT1-CENTRO DE REPARTO 1 680.00 680.00

680.00 24.56 16,700.80

TOTAL CAPÍTULO 07 RED MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN POLG-CENTRO DE REPARTO............................... 76,985.60
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CAPÍTULO 08 RED DE BAJA TENSION                                             

08.01 m.  LÍN.SUBT. B.T.3x240+1x150 Al.                                   

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo acera, canalizados en  tubos de PE corrugado rojo doble pared D= 200 mm, más uno
de reserva por linea, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. XLPE 0,6/1 kV.,
formada por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en
instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,  montaje de ca-
bles conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables
para prcción mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apiso-
nada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso su-
ministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

CT0

T1C1 2.1 15.00 31.50

T1C1 1.1 150.00 165.00

T1C2 1.1 50.00 55.00

T1C2 1.1 300.00 330.00

EXISTENTES 1.1 800.00 880.00

CT1

T1C1 1.1 150.00 165.00

T1C2 1.1 60.00 66.00

T1C3 1.1 390.00 429.00

CT2

T1C1 1.1 75.00 82.50

T1C2 1.1 170.00 187.00

T1C3 1.1 240.00 264.00

CT3

T1C1 1.1 150.00 165.00

T1C2 1.1 35.00 38.50

T1C3 1.1 110.00 121.00

T2C1 1.1 150.00 165.00

T2C2 1.1 225.00 247.50

T2C3 1.1 300.00 330.00

3,722.00 15.62 58,137.64

08.02 m.  LÍN. AEREA BT 3X150+1X95 Al.                                    

Línea de distribución aérea en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. (CT0), reali-
zada con cables conductores de 3x150+1x95 mm2 Al., formada por:  conductor de aluminio con ais-
lamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación aérea sobre apoyo de hormigón,
incluyendo montaje de cables conductores, ; incluso suministro y montaje de cables conductores,
con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte,
montaje y  conex ionado.

salida CT0 a poste 1.1 75.00 82.50

82.50 11.97 987.53

08.03 m.  CANALIZACIÓN EN ACERA TUBO PVC 200                              

Ml Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y  relleno con productos de excavación seleccio-
nados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso cintas
de señalización, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

CT0

T1C1 15.00

T1C1 150.00

T1C2 50.00

T1C2 300.00

soterramiento lineas EXISTENTES 800.00

CT1

T1C1 1 150.00 150.00
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1 17,435.22 17,435.22

T1C3 1 390.00 390.00

CT2

T1C1 1 75.00 75.00

T1C2 1 170.00 170.00

T1C3 1 240.00 240.00

CT3

T1C1 1 150.00 150.00

T1C2 1 35.00 35.00

T1C3 1 110.00 110.00

T2C1 1 150.00 150.00

T2C2 1 225.00 225.00

T2C3 1 300.00 300.00

2,055.00 24.56 50,470.80

08.04 m   CANALIZACIÓN EN CRUCE CALZADA PVC 200                           

Ml Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y  relleno de hormigón, productos de excavación
seleccionados y  compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso
cintas de señalización, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, to-
talmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

CT0 7 18.00 126.00

CT1 4 12.00 48.00

CT2 3 12.00 36.00

CT3 6 12.00 72.00

282.00 56.07 15,811.74

08.05 ud  ARQUETA ENDESA TIPO A2                                          

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A2 Endesa, hormigón prefabricado, nivelada y  re-
matada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada  en su interior, i/lecho de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y  marco de
fundición s/ normas de la Compañía suministradora, incluso excavación, carga y  transporte de mate-
rial sobrante a vertedero.

entronque 4 4.00

ct 10 10.00

14.00 237.00 3,318.00

08.06 ud  ARQUETA ENDESA TIPO A1                                          

Arqueta de registro para red de baja tension tipo A1 Endesa, hormigón prefabricado, nivelada y  re-
matada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada  en su interior, i/lecho de grava para drenaje, p.p. de huecos pasacables, tapa y  marco de
fundición s/ normas de la Compañía suministradora, incluso excavación, carga y  transporte de mate-
rial sobrante a vertedero.

a1 30 30.00

30.00 227.00 6,810.00

08.07 ud  CAJA SECCIONAMIENTO T2                                          

Ud. de Caja de Seccionamiento con capacidad para alojar 3 circuitos trifásicos, protegidos con ba-
ses C/C de 400 Amperios totalmente instalado,Incluso aportación e instalacion de soporte metálico
para la caja,  pp pequeño material,  tubo de protección de conductores desde arqueta a caja, y recu-
brimiento del conjunto con fabrica de ladrillo hasta consiguir un monolito en el que este empotrada la
caja.

CT0

seccionamiento 7 7.00

CT1

seccinamiento 4 4.00

CT2

seccionamiento 3 3.00
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1 17,435.22 17,435.22

seccionamiento 6 6.00

20.00 310.00 6,200.00

08.08 ud  CAJA CIERRE DE CIRCUITOS                                        

Ud. de Caja de Cierre para circuitos de baja tensión con capacidad para alojar 3 circuitos trifásicos,
protegidos con bases C/C de 400 Amperios totalmente instalado,Incluso aportación e instalacion de
soporte metálico para la caja,  pp pequeño material,  tubo de protección de conductores desde arque-
ta a caja, y recubrimiento del conjunto con fabrica de ladrillo hasta consiguir un monolito en el que es-
te empotrada la caja.

CT0

seccionamiento 3 3.00

CT1

seccinamiento 3 3.00

CT2

seccionamiento 3 3.00

CT3

seccionamiento 6 6.00

15.00 415.00 6,225.00

08.09 ud  PUESTA A TIERRA BT                                              

Ud de Puesta a tierra de la red del Neutro por medio de Picas y Cable de Cu de 1x35 mm2 Rv
0.6/1kV completamente instalado y  conex ionado a la caja correspondiente, incluso pp de pequeño
material.

35 35.00

35.00 75.00 2,625.00

08.10 ud  TRABAJOS EN BAJA TENSION                                        

Ud Trabajos a realizar en las líneas aéreas de baja tensión ex istentes propiedad de Endesa, así co-
mo accesorios para lineas aéreas, mantenimiento y  reforma de centro de transformación ex istente,
puesta a tierra y  pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

1 1.00

1.00 699.23 699.23

08.11 ud  EMPALMES BAJA TENSIÓN                                           

Ud empalmes en baja tensión correspondientes a los trabajos de soterramiento de líneas de baja ten-
sión ex istentes propiedad de la distribuidora, incluso accesorios y pequeño material. Medida la uni-
dad ejecutada.

3 3.00

3.00 60.50 181.50

08.12 ud  CONEXIONES BAJA TENSIÓN                                         

Ud conex iones en baja tensión correspondientes a los trabajos de soterramiento de líneas de baja
tensión ex istentes propiedad de la distribuidora, incluso accesorios y pequeño material. Medida la
unidad ejecutada.

5 5.00

5.00 61.00 305.00

08.13 ud  DESMONTAJE APOYOS BT EXISTENTES                                 

Ud Demontaje de apoyos de hormigón para red de baja tensión en servicio, propiedad de Endesa,
según instrucciones de la citada compañia y la dirección facultativa. Medida la unidad ejecutada.

6 6.00

6.00 182.00 1,092.00

08.14 ml  DESMONTAJE DE CONDUCTORES AEREOS BT EXISTENTES                  

Ml Desmontaje de conductores aéreos de baja tensión en serv icio, propiedad de Endesa, según ins-
trucciones de dicha compañía y la dirección facultativa. Medida la unidad ejecutada.

700 700.00

700.00 3.55 2,485.00
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08.15 ud  OBRA CIVIL CT EXISTENTE PARA ADAPTACION LINEAS DE BT            

Ud de reforma de conducciones en salida de centro de transformación ex istente y en serv icio, para
adaptación de líneas aéreas a subterráneas, según instrucción de la dirección facultativa. Medida la
unidad totalmente instalada.

1 1.00

1.00 370.00 370.00

08.16 ud  APOYO DE HORMIGÓN LINEA AEREA BT                                

Ud Apoyo  para línea aérea de baja tensión formada por: apoyo de hormigón de 9 m-14m. de altura
total y 1.000-2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; accesorios para líneas aéreas bt, anillo
equipotencial para corrientes de paso y  contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metálica y pro-
tección antiescalo, realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y  transportes.

2 2.00

2.00 1,450.00 2,900.00

08.17 ud  CONVERSIÓN AÉREO - SUBTERRÁNEO BT                               

Ud Conversión de circuito para paso de red aérea a red subterránea en baja tensión, incluyendo em-
palmes, conexiones, accesorios y pequeño material, según instrucciones de la dirección facultativa.
Medida la unidad totalmente ejecutada.

circuitos 4 4.00

4.00 410.00 1,640.00

TOTAL CAPÍTULO 08 RED DE BAJA TENSION................................................................................................... 160,258.44
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CAPÍTULO 09 ALUMBRADO PUBLICO                                               

09.01 Ud  ARQUETA REGISTRO ALUMBRADO PUBLICO 40X40                        

Ud Arqueta de registro y conexión, de 40x40 cm. interior, de hormigón prefabricado, cerco y  marco
de hierro fundido, modelo oficial, embocadura de canalizaciones, pica de acero cobrizado excava-
ción y  transporte de tierras, construida s/ ordenanzas municipales y  REBT. Medida la unidad ejecu-
tada.

calle central 12 12.00

calle Oeste 9 9.00

calle Este 13 13.00

calle Sur 8 8.00

calle Norte 7 7.00

rotonda 4 4.00

53.00 105.00 5,565.00

09.02 Ud  ARQUETA REGISTRO ALUMBRADO PUBLICO 80X80                        

Ud Arqueta de registro y conexión, de 80x80 cm. interior, de hormigón prefabricado, cerco y  marco
de hierro fundido, modelo oficial, embocadura de canalizaciones, pica de acero cobrizado excava-
ción y  transporte de tierras, construida s/ ordenanzas municipales y  REBT. Medida la unidad ejecu-
tada.

cruces y  cambios direccion 16 16.00

16.00 145.00 2,320.00

09.03 ud  LUM. VIAL ARCHILEDE O SIMILAR LED 66 W                          

Ud Luminaria alumbrado público mod. AP101 o similar, compuesta de cuerpo y tapa de fundición de
aluminio inyectado y  acabado en pintura color a definir por la direccion facultativa en poliéster secada
al horno, incluyendo conjunto de equipo de alimentación para led de 49w, reflector faceteado en cha-
pa de aluminio anonizado y v idrio de cierre templado sellado al reflector y al cuerpo , todo ello en cla-
se II .

calle central 12 12.00

calle Oeste 9 9.00

calle Este 13 13.00

calle Sur 8 8.00

calle Norte 7 7.00

rotonda 4 4.00

53.00 382.00 20,246.00

09.04 ud  COLUMNA RECTA 9M                                                

Ud Columna de 9mts de altura compuesta de chapa de acero galvanizado en caliente y  con doble
camisa interior reforzada con puerta rasante y  placa base acartelada , pintada en color a definir por la
direccion facultativa; incluso colocación, caja derivación con fusibles, conductor RV0.6/1kV
2x2.5mm2 +TT,  toma para red de tierras con instalación de una pica de 2m de longitud y  diámetro
14mm por cada columna, accesorios y pequeño material, sin incluir cimentación, construida según
REBT e instrucciones de la dirección facultativa. Medida la unidad ejecutada.

calle central 12 12.00

calle Oeste 9 9.00

calle Este 13 13.00

calle Sur 8 8.00

calle Norte 7 7.00

rotonda 4 4.00

53.00 295.00 15,635.00

09.05 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                  

Ud. Cimentación para báculo de 80x80x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con
fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y  arena de río, enfoscada interior-
mente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina-
da.

total 53 53.00

ex istentes -1 21.00 -21.00
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32.00 181.79 5,817.28

09.06 ud  ACOMETIDA A CUADROS A. P.                                       

Ud. Acometida a centro de mando alumbrado público, formado por  línea de BT para alimentación a
cuadros, instalada bajo tubo de PVC de diametro 200 en trazado subterráneo y protegido con canale-
ta metálica en montaje superficial, formada por 3'5x25 mm2 Cu RV 0.6/1kV, incluyendo los conduc-
tores y  su instalación según REBT y normas particulares de CSE. Medida la unidad ejecutada, ins-
talada y  conexionada.

CAP1 1 1.00 1.00

CAP2 1 1.00 1.00

x  1.10 2.00 230.00 506.00

09.07 ud  CONEXIÓN CON ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE                        

Ud. conex ión con alumbrado público existente en sector colindante, incluyendo apertura de cata para
búsqueda de coductores, canalización bajo tubo de pvc 110, conductor 4x16+1x16 mm2 Cu, relleno
de excavación con hormigón, colocación de arqueta 80x80, caja de conx iones, conex ionado de
conductores, reposición según solería existente, instalado según REBT, normas particulares de distri-
buidora e indicaciones de la dirección facultativa. Medida la unidad ejecutada, instalada y conexiona-
da.

1 1.00

1.00 790.00 790.00

09.08 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6) 0,6/1kV+1x16 H07 A/v Cu. S/EXC.            

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6)mm2
RV-0,6/1 kV+1x16mm2 750V A/V, instalado bajo tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimen-
siones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 10 cm. de arena de río,  montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de are-
na de río, instalación de placa cubrecables para prcción mecánica, relleno con tierra procedente de la
excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señali-
zación, sin reposición de acera; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conex ionado.

1 520.00 520.00

520.00 4.37 2,272.40

09.09 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV+1x16 H07 A/v Cu. S/EXC.           

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10)mm2
RV-0,6/1 kV+1x16mm2 750V A/V, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje ente-
rrado sin incluir tubo, con elementos de conex ión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

1 1,050.00 1,050.00

1,050.00 5.09 5,344.50

09.10 m.  LÍNEA ALUMB.P. 4(1X16) 0.6/1KV+1x16 H07 A/v Cu.  S/EXC.         

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16)mm2
RV-0,6/1 kV+1x16mm2 750V A/V, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje ente-
rrado sin incluir tubo, elementos de conex ión, instalada, transporte, montaje y conex ionado.

1 510.00 510.00

510.00 5.65 2,881.50

09.11 m   CANALIZACIÓN TUBO PVC 110 ALUMBRADO PÚBLICO                     

Canalización para alumbrado público formada por tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimen-
siones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 10 cm. de arena de río,  relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cu-
brecables para prcción mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espe-
sor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera;
incluso retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de
rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

1 520.00 520.00

1 1,050.00 1,050.00

1 510.00 510.00

ex istentes -1 650.00 -650.00
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1,430.00 12.17 17,403.10

09.12 m   CANALIZACIÓN 2T PVC 110 ALUMP PÚBLICO EN CRUCES                 

Canalización para alumbrado público formada por tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimen-
siones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 10 cm. de arena de río,  relleno con una capa de 30 cm. de hormigón, instalación de placa cu-
brecables para prcción mecánica, completado de zanja con relleno de tierra procedente de la exca-
vación, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de ace-
ra; incluso retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas
de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

CT0 3 15.00 45.00

parcela 8 2 15.00 30.00

parcela 1 con lineas CT2 1 15.00 15.00

parcela 5 con CT2 1 15.00 15.00

105.00 33.18 3,483.90

09.13 ud  CENTRO DE MANDO Y PROTECCION ALUMB PUBLICO.                     

Ud. de suministro y  colocación de cuadro de medida y  protección, según modelo Ayuntamiento de
Écjia, compuesto por envolvente prefabricada de hormigón para instalación en suelo, sistema de tele-
gestión tipo Welight o similar con hardware a instalar a nivel de cuadro, software y  comunicaiones
necesarias entre cuadro y  servidores, módulo para equipo de medida, incluyendo diferenciales, mag-
netotérmicos, contactores y resto de equipos y controladores descritos en esquema unifilar, conexio-
nes, pequeño material, cableado interior, regletas, canaletas, bornas etc.., instalado segun REBT e
instrucciones de la dirección facultativa, probado y funcionando.

CT0 1 1.00

CT2 1 1.00

2.00 5,875.00 11,750.00

09.14 ud  CAJA DE ACOMETIDA.                                              

Ud. de acometida a cuadro de mando, formado por Caja general de protección de 100 Amperios,
instalada en cuadro de alumbrado público. Todo totalmente instalado y conex ionado incluso pequeño
material.

CT0 1 1.00

CT2 1 1.00

2.00 124.00 248.00

09.15 ud  TOMAS PARA RED DE TIERRA GENERAL                                

Ud Puesta a tierra mediante picas, de la Red de Tierras general en el origen, en el final de cada cir-
cuito así como cada 5 luminairas. Se instalará según se indica en el REBT. Incluso aportación, eje-
cución y pequeño material. Incluso medición de los valores de Resistancia de tierra, instalandose las
picas necesarias para la obtención de los valores requeridos.

picas c/ 5 columnas 10 10.00

nº de circuitos(inicio y  final) 8 8.00

18.00 120.00 2,160.00

09.16 ud  INSPECCIÓN POR ORGANISMO DE CONTROL REBT                        

Ud de Verificación de las instalaciones por parte de Organismo de Control Autorizado por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma,  para la realización de los certificados oportunos requeridos
por la  Delegación Prov incial de Innovación, Ciencia y  Empresa, para la legalización de las instala-
ciones. Incluso v isitas adicionales en caso de anomalias en las instalaciones.

1 1.00

1.00 450.00 450.00

09.17 ud  INSPECCIÓN POR ORGANISMO DE CONTROL REG. ALUMB EXTERIOR         

Presupuestos anteriores 1.00

1.00 500.00 500.00

TOTAL CAPÍTULO 09 ALUMBRADO PUBLICO.................................................................................................... 97,372.68
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CAPÍTULO 10 RED DE RIEGO                                                    

10.01 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO DE DIÁMETRO 90 MM Y 10 ATM, NORMA UNE 53.

Tubería de polietileno de diámetro 90 mm y 10 atm, norma UNE 53.131, instalada en zanja según
especificaciones de proyecto y probada, i/p.p. accesorios para tubería de polietileno, suministro, ins-
talación y  prueba hidráulica.

VIAL NORTE

ramal 1 210.00 210.00

VIAL OESTE

1 272.00 272.00

conex ión ex terior 1 16.00 16.00

VIAL ESTE

conex ión este-sur-oeste 1 434.00 434.00

932.00 6.60 6,151.20

10.02 Ml  TUBERÍA SECUNDARIA PARA ALIMENTACIÓN DE GOTEROS EN POLIETILEN   

Tubería secundaria para alimentación de goteros en polietileno de diámetro 32 mm resistencia de 10
atm, norma UNE 53.131. Colocado por dos operarios, i/p.p. de accesorios de conexión.

ZONA 1 1 110.00 110.00

ZONA 2 1 55.00 55.00

165.00 3.59 592.35

10.03 Ml  TUBERÍA CON GOTERO INTEGRADO, AUTORREGULADO Y AUTOLIMPIANTE, TER

Tubería con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termo soldado en el interior de lapared de
caudal 2.3 l/h entre 0.5 y 4 atm. cada 30 cm.

11 3.00 33.00

33.00 2.47 81.51

10.04 ud  PROGRAMADOR PARA INTEMPERIE CONTROL 2 ESTACIONES MOD. JUNIOR DC 

Programador para intemperie control 2 estaciones mod. JUNIOR DC de IRRITROL o similar, con
capacidad de 2 programas independientes, water Budget 10-200% , staking program, indicador de pi-
la descargada, tiempo de riego desde 1 a 599 min, 3 aperturas/día/programa, ciclo de riego semanal
o a intervalos, comando on/off. Totalmente instalado y funcionando.

RTDA CTRA HERRERA

ZONA VERDE 2 2.00

2.00 261.88 523.76

10.05 Ud  BOCA DE RIEGO DE DIÁMETRO 50 MM, EN CONDUCCIÓN DE PVC DE DIÁMETR

Boca de riego de diámetro 40 mm, en conducción de PE de diámetro 90 mm, instalada con deriva-
ción en "T" EEB 90x80 mm de junta elástica y  carrete BB diámetro 40 mm, i/tornillería, juntas, ar-
queta de fábrica de ladrillo,  registro de fundición y  anclaje de hormigón HM-20.

VIAL NORTE

2 2.00

VIAL OESTE

1 1.00

VIAL ESTE

2 2.00

5.00 330.39 1,651.95

10.06 Ud  ARQUETA CON LECHO DE GRAVAS PARA VÁVULA DE ESFERA Y ELECTRO VÁLV

Arqueta con lecho de gravas para vávula de esfera y electro válvula de 2" y  válvula antisifón. Su-
ministro, instalación y prueba hidráulica.

2 2.00

2.00 133.03 266.06

10.07 Ud  ELECTRO VÁLVULA SERIE AQUANET DE 2" CON REGULADOR DE CAUDAL Y AC

Electro válvula Serie AQUANET de 2" con regulador de caudal y  actuador manual. Solenoide de
24 V. DC 9-14 V.

ZONA VERDE 2 2.00

GLORIETA

2.00 65.44 130.88
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10.08 ud  ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm                               

Arqueta para alojamiento de válvula de corte, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

VIAL NORTE

2 2.00

VIALOESTE

2 2.00

VIAL ESTE

2 2.00

6.00 257.16 1,542.96

10.09 m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  

Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en
masa HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, v ibrado y arreglo de tie-
rras, ejecutado.

VIAL NORTE

1 7.00 7.00

VIAL OESTE

1 7.00 7.00

1 5.00 5.00

VIAL ESTE

1 7.00 7.00

26.00 22.33 580.58

10.10 PA  CONEXIÓN  RED RIEGO                                             

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de riego  general (depósito, red munici-
pal, ...etc), totalmente terminada.

1 2.00 2.00

2.00 763.35 1,526.70

10.11 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en
tubería de riego, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

VIAL NORTE

2 2.00

VIAL OESTE

2 2.00

VIAL ESTE

2 2.00

6.00 219.84 1,319.04

TOTAL CAPÍTULO 10 RED DE RIEGO.................................................................................................................. 14,366.99
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CAPÍTULO 11 TELEFONIA                                                       

11.01 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                               

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-
da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

VIAL ESTE 1 6.00 6.00

VIAL NORTE 1 2.00 2.00

VIAL CENTRAL 1 2.00 2.00

10.00 47.24 472.40

11.02 ud  ARQ. TELEF. PREF.TIPO DF-III C/TAPA                             

Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excava-
ción y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

VIAL ESTE 1 2.00 2.00

VIAL OESTE 1 1.00 1.00

3.00 376.89 1,130.67

11.03 ud  ARQ. TELEF. PREF.TIP HF-II C/TAPA                               

Arqueta tipo HF-II prefabricada, de dimensiones ex teriores 1,58x1,39x1,18 m., con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno lateralmente de tierras procedentes de la excava-
ción y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

VIAL ESTE 1 1.00 1.00

VIAL OESTE 1 2.00 2.00

3.00 279.17 837.51

11.04 ud  BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXIÓN                                 

Basamento para apoyo de armario de interconex ión, formado por dado de hormigón HM-20 N/mm2
de 86x44x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y  ochos conduc-
tos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y  transporte de
tierras y colocación de conductos.

VIAL NORTE

2 2.00

VIAL OESTE

1 1.00

VIAL ESTE

1 1.00

4.00 213.95 855.80

11.05 ud  BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                  

Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón
de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla
metálica galvanizada en L y seis conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormi-
gón, incluso excavación y  transporte de tierras y  colocación de conductos.

VIAL NORTE

2 2.00

VIAL OESTE

1 1.00

VIAL ESTE

1 1.00

4.00 216.38 865.52
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11.06 m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC
de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y  7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

VIAL ESTE 1 40.42 40.42

1 3.19 3.19

1 19.20 19.20

1 54.45 54.45

1 32.66 32.66

1 2.85 2.85

VIAL NORTE 1 86.31 86.31

1 42.54 42.54

1 18.03 18.03

299.65 17.51 5,246.87

11.07 m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC
de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y  7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

VIAL ESTE 1 93.30 93.30

1 79.96 79.96

1 116.27 116.27

VIAL OESTE 1 25.16 25.16

1 76.91 76.91

391.60 20.42 7,996.47

11.08 m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA                                  

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento
superior e inferior y  7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tu-
bos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa su-
perior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del
P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

v arios cruces 5 10.00 50.00

50.00 23.46 1,173.00

TOTAL CAPÍTULO 11 TELEFONIA........................................................................................................................ 18,578.24
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIONES                                                  

12.01 m.  M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca vial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplasti-
ca de aplicación en caliente con una dotación de 1700 gramos/m2, aplicación de microesferas de v i-
drio con una dotación 510 gramos/m2, excepto premarcaje.

EJE VIAL NORTE 3 266.00 798.00

EJE VIAL CENTRAL 3 450.00 1,350.00

EJE VIAL ESTE 3 417.00 1,251.00

EJE VIAL OESTE 3 297.00 891.00

EJE VIAL SUR 3 214.00 642.00

4,932.00 0.52 2,564.64

12.02 m2  PINTURA ACRILICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                          

Pintura reflex iva acrílica en cebreados, flechas y  marcas v iales, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

Flechas recta M-5.2.1 29 1.20 34.80

Flecha mix ta M-5.2.3 1 2.18 2.18

Ceda el Paso M-6.5 5 1.43 7.15

Stop M-6.4 2 3.34 6.68

Paso Peatones M-4.3 10 35.00 350.00

Cebreado isletas M-7.2

               isleta encauzamiento 1 90.27 90.27

                           isleta glorieta 1 19.78 19.78

                            isleta fuente 1 61.00 61.00

1 126.00 126.00

697.86 4.52 3,154.33

12.03 m.  MARCA VIAL SPRAY 30 cm                                          

Marca vial reflex iva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura
termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 1700 gramos/m2 y aplicación de micro-
esferas de vidrio con una dotación de 510gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

LINEA DE STOP M-4.1 2 3.50 7.00

LINEA DE CEDA EL PASO M-4.2 1 4.20 4.20

1 3.50 3.50

14.70 1.27 18.67

12.04 ud  SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                  

Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  ci-
mentación, colocada.

paso peatones S-13 20 20.00

20.00 96.36 1,927.20

12.05 ud  SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm                                 

Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  ci-
mentación, colocada.

Ceda el Paso R-1 5 5.00

Peligro glorieta 2 2.00

7.00 109.63 767.41

12.06 ud  SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm                                 

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y  cimentación, colocada.

Stop. R-2 5 5.00

5.00 96.36 481.80

12.07 ud  SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                  

Señal circular de diametro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

dirección obligatoria 2 2.00

limitación de v elocidad 40 km 10 10.00

12 de may o de 2016 Página 31



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN    I6-1 "LA FUENSANTA"   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.00 96.38 1,156.56

TOTAL CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIONES............................................................................................................ 10,070.61
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CAPÍTULO 13 JARDINERIA                                                      

13.01 Ud  Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Plata

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Platanus Hibrida de 18 a 20 cm de peri-
metro a raiz desnuda, de 3/3.50 m de alturo, i/tutor de madera de castaño de 2.50 m de altura.

11 11.00

11.00 84.10 925.10

13.02 m2  Pradera de cesped                                               

Formación de césped fino de gramíneas, para uso ornamental, composición 25%  Ray-grass inglés,
25%  Festuca rubra, 25%  Festuca arrundinacea y  25%  Poa pratense, en superficies  <1000 m2,
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de ro-
dillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer rie-
go y  primer corte. Medida la superficie ejecutada.

CRTA HERRERA 300.00 1.00

0.00 3.06 0.00

TOTAL CAPÍTULO 13 JARDINERIA...................................................................................................................... 925.10
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CAPÍTULO 14 MOBILIARIO URBANO                                               

14.01 Ud  Papelera tipo Barcelona, con estructura sólida de metal, doble p

Papelera tipo Barcelona, con estructura sólida de metal, doble protección contra el óxido y  la corro-
sión, color negro, capacidad 50 litros, i/fijación, colocación ,pequeño material y  ayudas de albañilería.

30 30.00

30.00 74.12 2,223.60

14.02 Ud  Unidad de fuente bebedero en fundición tipo salomónica con doble

Unidad de  fuente bebedero en fundición tipo salomónica con doble desagüe y  pulsador de pie, i/fija-
ción, conexión a la red y prueba, según normas del Excmo. Ayuntamiento de Ecija.

1 1.00

1.00 285.00 285.00

14.03 Ud  Banco de intemperie, modelo oficial según normas del Excmo. Ayun

Banco de intemperie, modelo oficial según normas del Excmo. Ayuntamiento de Ecija.

10 10.00

10.00 250.00 2,500.00

TOTAL CAPÍTULO 14 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 5,008.60
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CAPÍTULO 15 ESTRUCTURAS                                                     

15.01 m2  MURO CONTENCION TIPO "ROCKWOOD"                                 

De muro de contención de tierra armada, s/ plano de detalles, tipo "rockwood" o similar, ejecutado
con piezas de 20x45x30 cm. modelo "CLASSIC" color caleño fabricado con áridos de calizo e hi-
drofugado en masa, incluida colocación de las piezas así como p.p. de tapas y georedes de polietile-
no de alta densidad de tesar, completamente terminado (sin incluir el relleno compactado de gravas o
tierras); costruido según NTE Y CIA.FABRICANTE. Medida la superficie de muro ejecutada.

prolongación de muro palmeras 1 30.00 1.00 30.00

muro contención v ial (La Madrileña) 70.00 1.50

30.00 106.19 3,185.70

15.02 m.  MURO H.A. IN SITU h=2 m, ha=0                                   

Muro de hormigón armado h=2 m., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S, cuantía 30
kg/m3., en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2., y  altura de terraplén ha=0, dimensiones de
zapata 1,20x0,40 m, alzado 2,00x0,30 m., incluido encofrado, relleno filtrante en trasdós de muro de
espesor 1 m.,  lamina de geotextil de gramaje 110 gr/m2 , tubería de drenaje de PVC de D=150
mm. corrugado, completamente terminado.

Alojamiento CT-1 en talud 1 16.00 16.00

16.00 282.73 4,523.68

TOTAL CAPÍTULO 15 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 7,709.38
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CAPÍTULO 16 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 16.01 ELECTRICIDAD                                                    

16.01.01 Km REPOSICION L. ELECTRICA AER.25Kv                                

REPOSICION DE LINEA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION DE 25 Kv, INCLU-
YENDO TENDIDO, TENSADO, REGULADO Y ENGRAPADO DE LA LÍNEA, POSTES DE
AMARRE DE INICIO Y FIN, POSTES INTERMEDIOS DE SOPORTE, CABLEADO Y HE-
RRAJES. INSTALADA.

0.00 24,898.93 0.00

16.01.02 Km REPOSICION L.ELECTRICA B.TENSION                                

REPOSICION DE LINEA ELECTRICA AEREA DE BAJA TENSION, INCLUYENDO POS-
TES DE AMARRE DE INICIO Y FIN Y POSTES INTERMEDIOS DE SOPORTE.

0.5 0.50

0.26 0.26

0.05 0.05

0.81 23,093.42 18,705.67

16.01.03 PA  REDACCIÓN PROYECTO LICENCIA+LEGALIZACIÓN ELECTRICIDAD           

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE LICENCIA Y
LEGALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO DE ELECTRICIDAD.

1 1.00

1.00 6,000.00 6,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 ELECTRICIDAD............................... 0.00

SUBCAPÍTULO 16.02 TELEFONIA                                                       

16.02.01 PA  REDACCIÓN PROYECTO LICENCIA+LEGALIZACIÓN TELEFONÍA              

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE LICENCIA Y
LEGALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO DE TELEFONÍA.

0.00 5,939.00 0.00

16.02.02 PA  DESVIO Y REPOSICION LINEA AEREA TELEFONICA A SUBTERRANEA        

DESVIO Y REPOSICION DE LINEA DE TELEFONO  AEREA , INCLUYENDO POSTES
DE AMARRE DE INICIO Y FIN Y POSTES INTERMEDIOS DE SOPORTE.

0.806 0.81

0.81 10,507.84 8,511.35

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 TELEFONIA...................................... 8,511.35
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SUBCAPÍTULO 16.03 SANEAMIENTO                                                     

16.03.01 M3  RELLENO EN ZANJA TIERRAS PRESTAMOS                              

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE
PRESTAMOS. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

0.00 9.08 0.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 SANEAMIENTO................................

TOTAL CAPÍTULO 16 SERVICIOS AFECTADOS................................................................................................. 8,511.35
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CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                             

17.01 TN  CANON TRATAMIENTO TIERRAS                                       

Tn. Canon de vertido y  tratamiento de tierras procedentes de excavación. Medida el volumen sobre
perfil.

1.6 8,030.00 12,848.00

12,848.00 2.80 35,974.40

17.02 TN  CANON TRATAMIENTO TIPO H                                        

Tn. Canón  de vertido y  tratamiento de residuos tipo H, Hormigón en masa limpio,  procedentes de
la demolición y la construcciòn. Medida la unidad en volumen sobre perfil.

2 2,065.00 0.15 619.50

619.50 4.00 2,478.00

17.03 TN  CANÓN  DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO HA, HORMIGÓ    

Tn. Canón  de vertido y  tratamiento de residuos tipo HA, Hormigón Armado  limpio,  procedentes de
la demolición y la construcciòn.

2 54.30 108.60

108.60 6.70 727.62

17.04 TN  CANÓN  DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO C, ESCOMBRO    

Tn. Canón  de vertido y  tratamiento de residuos tipo C, Escombro limpio,  procedentes de la demoli-
ción y  la construcciòn.

2.2 1,858.00 0.10 408.76

408.76 8.50 3,474.46

17.05 TN  CANÓN  DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO CM, ESCOMBR    

Tn. Canón  de vertido y  tratamiento de residuos tipo CM, Escombro poco sucio,  procedentes de la
demolición y  la construcciòn.

1.2 50.00 60.00

60.00 10.00 600.00

17.06 TN  CANÓN  DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO CMR, ESCOMB    

Tn. Canón  de vertido y  tratamiento de residuos tipo CMR, Escombro  sucio,  procedentes de la de-
molición y  la construcciòn.

0.8 50.00 40.00

40.00 14.00 560.00

17.07 TN  CANÓN  DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS TIPO R, ESCOMBRO    

Tn. Canón  de vertido y  tratamiento de residuos tipo R, Escombro muy sucio,  con muchos impro-
pios procedentes de la demolición y  la construcciòn.

2 50.00 100.00

100.00 30.00 3,000.00

17.08 TN  TN. CANÓN  DE VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSO,  PROC

Tn. Canón  de vertido y  tratamiento de residuos Peligroso,  procedentes de la demolición y la cons-
trucciòn.

0.035 561.00 19.64

19.64 90.00 1,767.60

TOTAL CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 48,582.08
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 18.01 INST. PROV. DE OBRA                                             

18.01.01 Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               

UD. BOTIQU-N DE OBRA INSTALADO.

2 2.00

2.00 56.39 112.78

18.01.02 ms  ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Es-
tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextin-
guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada re-
forzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contra-
ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automßtico, 2 fluores-
centes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz ex terior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y  recogida del modulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

6 6.00

6.00 124.46 746.76

18.01.03 ms  ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacen de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módu-
lo con camión gr�a. Seg�n R.D. 486/97.

6 6.00

6.00 91.55 549.30

18.01.04 ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondula-
da reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglo-
merado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., re-
forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado co-
rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automßti-
co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a
150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

6 6.00

6.00 180.00 1,080.00

18.01.05 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y  ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo,
todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidrofugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste.  Tuberøa de polibutileno ais-
lante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofasica de  220 V.
con automßtico.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Seg�n R.D. 486/97.

6 6.00

6.00 53.03 318.18

18.01.06 m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

100 100.00
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100.00 5.22 522.00

18.01.07 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanerøa para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud max ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta densidad
y para 10 atmosferas de presión maxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y  fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pav imento.

1 1.00

1.00 88.89 88.89

18.01.08 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máx ima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tuberøa de hormigón en ma-
sa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

1 1.00

1.00 427.60 427.60

18.01.09 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

1 1.00

1.00 44.08 44.08

18.01.10 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

2 2.00

2.00 46.33 92.66

18.01.11 u   RECIPIENTE DESPERDICIOS                                         

2 2.00

2.00 20.77 41.54

18.01.12 ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INSTALACIONES MENSUAL                   

Limpieza y  desinfección instalaciones mensual.

6 6.00

6.00 40.28 241.68

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 INST. PROV. DE OBRA................... 4,265.47
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SUBCAPÍTULO 18.02 SEÑALIZACIONES                                                  
APARTADO 18.02.01 BALIZAS                                                         

18.02.01.01 m   CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTAN                                

DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE
DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICA-
CIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-
MO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

0.00 3.68 0.00

18.02.01.02 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diametro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

20 20.00

20.00 4.01 80.20

18.02.01.03 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

20 20.00

20.00 12.33 246.60

18.02.01.04 ud  BOYA DESTELLANTE CON CELULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plastico y  soporte de anclaje, con celula fotoelectrica y  pi-
las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

20 20.00

20.00 5.13 102.60

18.02.01.05 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plastico de colores rojo y blanco, reflectante, i/sopor-
te metalico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

100 100.00

100.00 4.56 456.00

18.02.01.06 ud  PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO                              

Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y  blanco, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.

100 100.00

100.00 5.98 598.00

TOTAL APARTADO 18.02.01 BALIZAS ............................................ 1,483.40
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APARTADO 18.02.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

18.02.02.01 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10 10.00

10.00 19.74 197.40

18.02.02.02 ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                 

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4 4.00

4.00 19.34 77.36

18.02.02.03 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-
do H-100/40, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

3 3.00

3.00 20.28 60.84

18.02.02.04 ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4 4.00

4.00 22.40 89.60

18.02.02.05 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/ R.D. 485/97.

4 4.00

4.00 13.20 52.80

18.02.02.06 ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

4 4.00

4.00 3.35 13.40

18.02.02.07 ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/ R.D. 485/97.

8 8.00

8.00 29.33 234.64

18.02.02.08 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10 10.00

10.00 4.16 41.60

TOTAL APARTADO 18.02.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.............. 767.64
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APARTADO 18.02.03 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               

18.02.03.01 ud  BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20 20.00

20.00 1.60 32.00

18.02.03.02 ud  PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10.00

10.00 2.63 26.30

18.02.03.03 ud  PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20 20.00

20.00 0.78 15.60

18.02.03.04 ud  CINTURÓN REFLECTANTE                                            

Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10.00

10.00 1.50 15.00

18.02.03.05 ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10.00

10.00 0.49 4.90

18.02.03.06 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10.00

10.00 2.39 23.90

TOTAL APARTADO 18.02.03 SEÑALIZACIÓN VIAL ....................... 117.70

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 SEÑALIZACIONES.......................... 2,368.74

SUBCAPÍTULO 18.03 PROTECCIONES PERSONALES                                         

18.03.01 u   PROTECTOR AUDITIVO CON CASQUETES                                

DE PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES USO OPTA-
TIVO CON O SIN CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNI-
DAD EN OBRA.

15 15.00

15.00 10.39 155.85

18.03.02 u   CASCO DE SEGURIDAD                                              

DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

15 15.00

15.00 5.50 82.50

18.03.03 u   GUANTES DE NITRILO-VINILO,CARGA,                                

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIA-
LES ABRASIVOS FABRICADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PUL-
GARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

15 15.00

15.00 1.50 22.50

18.03.04 u   GUANTES DE LATEX,MANIPULACION OB                                

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA MANIPULAR OBJETOS CORTANTES Y
PUNTIAGUDOS,RESISTENTES AL CORTE Y A LA ABRASION, FABRICADO EN LATEX.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

15 15.00
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15.00 1.90 28.50

18.03.05 u   BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA                                      

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMI-
GON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO AN-
TIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

15 15.00

15.00 6.00 90.00

18.03.06 u   BOTAS DE PIEL CON PUNTERA METALI                                

DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS FABRICADA EN
PIEL, PUNTERA METALICA, PLANTILLA DE TEXON, SUELA ANTIDESLIZANTE Y PISO
RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.

15 15.00

15.00 18.15 272.25

18.03.07 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS.                                     

UD. PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTICULAS, HOMOLOGADA.

15 15.00

15.00 7.60 114.00

18.03.08 Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

UD. GAFAS ANTIPOLVO, HOMOLOGADAS.

15 15.00

15.00 4.00 60.00

18.03.09 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

UD. MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA.

15 15.00

15.00 3.60 54.00

18.03.10 Ud  MONO DE TRABAJO.                                                

UD. MONO DE TRABAJO, HOMOLOGADO

15 15.00

15.00 24.00 360.00

18.03.11 Ud  IMPERMEABLE.                                                    

UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO, HOMOLOGADO.

15 15.00

15.00 4.00 60.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 PROTECCIONES PERSONALES ... 1,299.60
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SUBCAPÍTULO 18.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

18.04.01 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

20 20.00

20.00 6.58 131.60

18.04.02 ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                       

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con terminación en
colores rojo y  blanco, patas metßlicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/
R.D. 486/97.

20 20.00

20.00 13.58 271.60

18.04.03 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y  clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricación y  colocación, (amortizable en dos usos).

5 5.00

5.00 16.01 80.05

18.04.04 m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hor-
migón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie
ejecutada.

cerramiento perimetral 1 500.00 500.00

500.00 4.93 2,465.00

18.04.05 ud  PÓRTICO DE PROTECCIÓN LINEAS ELECTRICAS AEREAS                  

Pórtico de protección de los tendidos de lineas aereas exisntentes.

6 6.00

6.00 169.89 1,019.34

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.04 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 3,967.59

SUBCAPÍTULO 18.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

18.05.01 u   FORMACION ESPECIFICA DE S.H. 5O                                 

De formación especifica de trabajadores en materia de seguridad y  salud, en obra equivalente a 50
v iv iendas según Ley 31/95. Medida la unidad de obra.

1 1.00

1.00 167.76 167.76

18.05.02 u   RECONOCIMIENTO MEDICO, 18 MESES                                 

De reconocimiento medico en obra a realizar en 12 meses. Medida la unidad por trabajador.

15 15.00

15.00 20.00 300.00

18.05.03 u   PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA, 50 VI                                

De primeros aux ilios en obra, equivalente a 50 v iv iendas, a ejecutar en un plazo de 12 meses. Me-
dida la Unidad por obra.

1 1.00

1.00 128.20 128.20

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 595.96

TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 12,497.36
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CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD                                              

SUBCAPÍTULO 19.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

19.01.01  ud ensayo próctor modificado                                       

Ensayo próctor modificado.

Presupuestos anteriores 4.00

4.00 54.80 219.20

19.01.02  ud análisis granulométrico                                         

Análisis granulométrico.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 27.50 82.50

19.01.03  ud ensayo límites ATTERBERG                                        

Ensayo límites de ATTERBERG.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 24.70 74.10

19.01.04  ud de ensayo C.B.R.                                                

Ensayo C.B.R.

Presupuestos anteriores 1.00

1.00 66.00 66.00

19.01.05  ud ensayo densidad y humedad                                       

Ensayo de densidad y  humedad "in situ".

Presupuestos anteriores 68.00

68.00 19.19 1,304.92

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 1,746.72

SUBCAPÍTULO 19.02 ALCANTARILLADO                                                  

19.02.01  ud ensayo próctor modificado                                       

Ensayo próctor modificado.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 54.80 164.40

19.02.02  ud análisis granulométrico                                         

Análisis granulométrico.

Presupuestos anteriores 1.00

1.00 27.50 27.50

19.02.03  ud ensayo límites ATTERBERG                                        

Ensayo límites de ATTERBERG.

Presupuestos anteriores 1.00

1.00 24.70 24.70

19.02.04  ud de ensayo C.B.R.                                                

Ensayo C.B.R.

Presupuestos anteriores 1.00

1.00 66.00 66.00

19.02.05  ud ensayo densidad y humedad                                       

Ensayo de densidad y  humedad "in situ".

Presupuestos anteriores 34.00

34.00 19.19 652.46
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19.02.06 ud  Prueba estanqueidad red saneam.                                 

Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-
to, mediante obturado del pozo aguas abajo y  llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar
la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 180.00 540.00

19.02.07  ud ensayo carga rotura tubos                                       

Ensayo de carga de rotura por aplastamiento de tubos de hormigón.

Presupuestos anteriores 1.00

1.00 199.00 199.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 ALCANTARILLADO......................... 1,674.06

SUBCAPÍTULO 19.03 ZAHORRA NATURAL                                                 

19.03.01  ud análisis equiv. arena                                           

Análisis de equivalente de arena.

Presupuestos anteriores 10.00

10.00 23.30 233.00

19.03.02  ud ensayo próctor modificado                                       

Ensayo próctor modificado.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 54.80 164.40

19.03.03  ud ensayo límites ATTERBERG                                        

Ensayo límites de ATTERBERG.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 24.70 74.10

19.03.04  ud de ensayo C.B.R.                                                

Ensayo C.B.R.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 66.00 198.00

19.03.05  ud ensayo densidad y humedad                                       

Ensayo de densidad y  humedad "in situ".

Presupuestos anteriores 24.00

24.00 19.19 460.56

19.03.06  ud análisis granulométrico                                         

Análisis granulométrico.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 27.50 82.50

19.03.07  ud ensayo resist. desgaste.                                        

Ensayo de resistencia al desgaste.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 50.00 150.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 ZAHORRA NATURAL....................... 1,362.56
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SUBCAPÍTULO 19.04 ZAHORRAS ARTIFICIAL                                             

19.04.01  ud análisis equiv. arena                                           

Análisis de equivalente de arena.

Presupuestos anteriores 14.00

14.00 23.30 326.20

19.04.02  ud ensayo próctor modificado                                       

Ensayo próctor modificado.

Presupuestos anteriores 4.00

4.00 54.80 219.20

19.04.03  ud ensayo límites ATTERBERG                                        

Ensayo límites de ATTERBERG.

Presupuestos anteriores 4.00

4.00 24.70 98.80

19.04.04  ud de ensayo C.B.R.                                                

Ensayo C.B.R.

Presupuestos anteriores 1.00

1.00 66.00 66.00

19.04.05  ud ensayo densidad y humedad                                       

Ensayo de densidad y  humedad "in situ".

Presupuestos anteriores 70.00

70.00 19.19 1,343.30

19.04.06  ud análisis granulométrico                                         

Análisis granulométrico.

Presupuestos anteriores 4.00

4.00 27.50 110.00

19.04.07  ud ensayo resist. desgaste.                                        

Ensayo de resistencia al desgaste.

Presupuestos anteriores 1.00

1.00 50.00 50.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.04 ZAHORRAS ARTIFICIAL ................ 2,213.50
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SUBCAPÍTULO 19.05 MBC                                                             

19.05.01  ud análisis contenido betún                                        

Análisis de contenido en betún.

Presupuestos anteriores 8.00

8.00 31.00 248.00

19.05.02  ud anál. granul. ári. bitum.                                       

Análisis granulométrico de áridos ex traidos de mezcla bituminosa.

Presupuestos anteriores 2.00

2.00 27.50 55.00

19.05.03  ud ensayo límites ATTERBERG                                        

Ensayo límites de ATTERBERG.

Presupuestos anteriores 2.00

2.00 24.70 49.40

19.05.04  ud análisis equiv. arena                                           

Análisis de equivalente de arena.

Presupuestos anteriores 2.00

2.00 23.30 46.60

19.05.05  ud ensayo MARSHALL completo                                        

Ensayo MARSHALL completo.

Presupuestos anteriores 4.00

4.00 58.50 234.00

19.05.06  ud ensayo densidad mez. bit.                                       

Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bituminosa.

Presupuestos anteriores 12.00

12.00 36.80 441.60

19.05.07  ud ensayo aglomer. bitum.                                          

Ensayo de aglomerantes bituminosos (penetracción, pérdida por calentamiento, peso específico, v is-
cosidad, contenido de agua en volumen).

Presupuestos anteriores 1.00

1.00 50.00 50.00

19.05.08 ud  Extracción testigo de d=100 mm.                                 

Extracción de 1 testigo de 100 mm. de diámetro de un pav imento, con sonda sacatestigos y  corona
de corte por v ía húmeda, s/NLT 314.

Presupuestos anteriores 5.00

5.00 25.00 125.00

19.05.09  ud extrac. testigos mez. bit d=100 mm.                             

Extracción de tres testigos de mezcla bituminosa.

Presupuestos anteriores 20.00

20.00 35.00 700.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.05 MBC.................................................. 1,949.60
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SUBCAPÍTULO 19.06 HORMIGÓN ACERAS Y APARCAMIENTOS                                 

19.06.01  ud ensayo flex. hormigón (4)                                       

Ensayo de resistencia a flexotracción de una serie de cuatro probetas prismáticas de hormigón.

Presupuestos anteriores 30.00

30.00 65.00 1,950.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.06 HORMIGÓN ACERAS Y
APARCAMIENTOS.............................................................................

1,950.00

SUBCAPÍTULO 19.07 PREFABRICADOS                                                   

19.07.01  ud ens. resist. flex. bord.                                        

Ensayo de resistencia a flexión de bordillos.

Presupuestos anteriores 2.00

2.00 50.18 100.36

19.07.02  ud ensayo resist. comp. pref                                       

Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bordillos, canalillos, losas, adoquines,
baldosas, tubos, etc.).

Presupuestos anteriores 8.00

8.00 36.90 295.20

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.07 PREFABRICADOS........................... 395.56

SUBCAPÍTULO 19.08 IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS                                       

19.08.01  ud ensayo comp. hormigón (4)                                       

Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cuatro probetas cilíndricas de hormigón.

Presupuestos anteriores 8.00

8.00 49.00 392.00

19.08.02 ud  Prueba presión int./red ab.Agua y riego                         

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y  las piezas de la red
de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 180.00 540.00

19.08.03 ud  Estanqueidad/red ab.Agua                                        

Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 180.00 540.00

19.08.04 ud  Carga y estanqueidad/red ab.Agua                                

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 252.00 756.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.08 IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS... 2,228.00
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SUBCAPÍTULO 19.09 INSPECCION RED SANEAMIENTO                                      

19.09.01  ud despl. equipo insp.visual                                       

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móv il de TV, v ideo grabador, medios auxiliares y
humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.

Presupuestos anteriores 3.00

3.00 587.00 1,761.00

19.09.02  ml insp. TV tubería alcant.                                        

Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe téc-
nico completo y  grabación en cinta de v ideo del recorrido inspeccionado.

total red 1 1,200.000 1,200.000

1,200.00 1.27 1,524.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.09 INSPECCION RED
SANEAMIENTO..................................................................................

3,285.00

TOTAL CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 16,805.00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1,251,518.67
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CAPÍTULO 20 OBRAS EJECUTADAS POR EL PEFEA 2013                              

SUBCAPÍTULO 20.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

20.01.01 m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                          

Corte, Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso trans-
porte del material resultante a vertedero.

1 2,380.00 2,380.00

2,380.00 3.92 9,329.60

20.01.02 m3  M3. EXCAVACIÓN EN TERRENO FLOJO PARA APERTURA DE CAJA EN CALLES 

M3. Excavación en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso car-
ga y  transporte de productos sobrantes a vertedero.

VIAL CENTRAL 1 3,003.00 1.00 3,003.00

VIAL SUR 1 1,021.00 1.00 1,021.00

isleta -1 195.00 -195.00

3,829.00 3.14 12,023.06

20.01.03 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

1 110.50 110.50

-1 50.00 1.50 -75.00

1 66.35 66.35

101.85 3.08 313.70

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 21,666.36

SUBCAPÍTULO 20.02 PAVIMENTACIONES                                                 

20.02.01 m.  BORD.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-15x25                                

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases su-
perior e inferior y  25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

VIAL SUR

pata izq 1 87.48 87.48

pata derecha 1 133.43 133.43

VIAL CENTRAL

pata izquierda 1 36.54 36.54

1 30.60 30.60

1 194.05 194.05

pata derecha 1 45.75 45.75

1 208.00 208.00

isleta fuente 1 55.00 55.00

790.85 16.48 13,033.21

20.02.02 m.  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.2  4-20x22                                

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid, y  C7 por el MOPU,
achaflanado, de 4 y  20 cm. de bases superior e inferior y  22 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

VIAL CENTRAL

isleta Fuente 1 125.00 125.00

125.00 15.21 1,901.25

20.02.03 m3  TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO                                  

Terraplen con suelo seleccionado procedente de préstamos 5< CBR<10, incluyendo extendido, hu-
mectación y  compactación.  Totalmente terminado.

v ial central 1 3,003.80 0.50 1,501.90

isleta -1 195.00 0.50 -97.50

v ial sur 1 1,021.00 0.50 510.50

1,914.90 11.54 22,097.95
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20.02.04 m2  FIRME DE CALZADA S-12(e=4)+S-20(e=6)+ZA(e=40)                   

M2. Pavimento flex ible compuesto: paquete de zahorra  artificial  de espesor 40 cms extendido, hu-
mectación  y  compactado en tongadas de 20 cms. + pav imento de M.B.C. tipo S-12 de espesor 4
cm. en rodadura + pav imento de M.B.C. tipo S-20 de espesor 6 cm en base, incluso riego de impri-
mación ECL-1 (1.2 kg/m2) y  Riego de adherencia ECR-1 (0,6 Kg/m2).

v ial central 1 2,850.00 2,850.00

- isleta -1 195.00 -195.00

v ial sur 1 900.00 900.00

3,555.00 16.46 58,515.30

20.02.05 m2  ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10cm. COPSA                         

Acera de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla de
acero de 15x15x6, terminada com impresión "in situ" sobre hormigón fresco con adición de 4 kg/m2
de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón, extendido, regleado, v ibrado, su-
ministro y  colocación de armadura, suministro y  adición de RODASOL IMPRESO, impresión me-
diante moldes flex ibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y  aplicación de
løquido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y  sellado de juntas con masilla de poliu-
retano BOSTIK 2638.

VIAL SUR 1 137.74 1.50 206.61

1 130.48 1.50 195.72

1 80.55 1.50 120.83

1 27.70 1.50 41.55

VIAL CENTRAL 1 197.84 1.50 296.76

1 36.54 1.50 54.81

1 30.60 1.50 45.90

1 40.38 1.50 60.57

1 95.94 1.50 143.91

1 56.73 1.50 85.10

1 56.16 1.50 84.24

1,336.00 14.94 19,959.84

20.02.06 m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 50% ACERADOS e=20 cm                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de acerados de 20 cm. de espesor, con 50 %  de ca-
ras de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento.

VIAL SUR 1 137.74 1.50 206.61

1 130.48 1.50 195.72

1 80.55 1.50 120.83

1 27.70 1.50 41.55

VIAL CENTRAL 1 197.84 1.50 296.76

1 36.54 1.50 54.81

1 30.60 1.50 45.90

1 40.38 1.50 60.57

1 95.94 1.50 143.91

1 56.73 1.50 85.10

1 56.16 1.50 84.24

1,336.00 4.12 5,504.32

20.02.07 m2  MURO CONTENCION TIPO "ROCKWOOD"                                 

De muro de contención de tierra armada, s/ plano de detalles, tipo "rockwood" o similar, ejecutado
con piezas de 20x45x30 cm. modelo "CLASSIC" color caleño fabricado con áridos de calizo e hi-
drofugado en masa, incluida colocación de las piezas así como p.p. de tapas y georedes de polietile-
no de alta densidad de tesar, completamente terminado (sin incluir el relleno compactado de gravas o
tierras); costruido según NTE Y CIA.FABRICANTE. Medida la superficie de muro ejecutada.

muro de contención interior fuente 1 95.00 95.00

95.00 106.19 10,088.05

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 PAVIMENTACIONES ....................... 131,099.92
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SUBCAPÍTULO 20.03 ALCANTARILLADO                                                  

20.03.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

CALLE CENTRAL 1 240.00 1.00 1.50 360.00

CALLE NORTE 1 210.00 1.00 1.50 315.00

CALLE SUR 1 53.00 1.00 1.50 79.50

754.50 5.48 4,134.66

20.03.02 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

CALLE CENTRAL 1 240.00 1.00 0.60 144.00

CALLE NORTE 1 210.00 1.00 0.60 126.00

CALLE SUR 1 53.00 1.00 0.60 31.80

301.80 2.99 902.38

20.03.03 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

imbornales 11 6.00 66.00

8 6.00 48.00

114.00 14.52 1,655.28

20.03.04 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 180.00 180.00

180.00 21.56 3,880.80

20.03.05 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

CENTRAL 1 100.00 100.00

100.00 32.87 3,287.00

20.03.06 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 500 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

VIAL CENTRAL 1 93.00 93.00

93.00 58.48 5,438.64

20.03.07 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 630mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 630 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
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1 17,435.22 17,435.22

240.00 88.37 21,208.80

20.03.08 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 800 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

VIAL NORTE 1 10.00 10.00

10.00 153.41 1,534.10

20.03.10 ud  ARQUETA DE REUNION VERTIDOS  2,5x2/2,1+1,2                      

Arqueta de reunión para acometida al punto de vertido designado, de dimensiones interiores 250x200
cm. y  210 cm. de altura libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
20 cm. de espesor, incluso formación de pendientes, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
tomados con mortero 1/6 de cemento, losa armada de 16 cm. de canto y  v iga armada de 40 cm., re-
alizadas con HA-25/P/20/I, enfoscada y  bruñida interiormente, y  conducto de pozo, de 80 cm. de
diámetro, realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y  co-
no asimétrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y  tapa de fundición, de 62,5
cm. de diámetro, i/sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y  de cerco de tapa, y
con medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno perimetral posterior.

SM2 1 1.00

P35 1 1.00

2.00 1,030.35 2,060.70

20.03.13 UD  P.R. 100 F. LADR. HASTA 2 m TIPO A (R2)                         

POZO REGISTRO DE DIÁMERO 100 cm DE FÁBRICA DE LADRILLO TIPO A, HASTA 2 m
DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE RELLENO, MARCO Y
TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTI-
RROBO COMPLETAMENTE TERMINADA.

CENTRAL 1 8.00 8.00

NORTE 1 4.00 4.00

SUR 1 3.00 3.00

15.00 723.04 10,845.60

20.03.14 ud  IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x97                               

Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm., y 97 cm. de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y  rejilla de fundición abatible y
antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pav imento, terminado, incluido la excavación y  el re-
lleno perimetral.  Recibido a tubo de saneamiento.

VIAL CENTRAL 19 19.00

19.00 142.37 2,705.03

20.03.15 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=500x675 C/REJ.TRAS.FD                        

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 500x675 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de
fundición dúctil de medidas superficiales 750x490 mm., colocadas sobre cama de arena de río com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y  con p.p. de
medios aux iliares.  Incluso recibido a saneamiento.

1 10.00 10.00

10.00 120.16 1,201.60

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.03 ALCANTARILLADO......................... 58,854.59
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SUBCAPÍTULO 20.04 ABASTECIMIENTO                                                  

20.04.01 m.  COND.POLIET.PE 100 AD PN 10 D=110mm                             

Tubería de polietileno alta densidad PE 100 de 110 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión,
piezas especiales y  medios aux iliares, incluso la excavación, relleno  tierra procedente de la exca-
vación  y   transporte a vertedero de los sobrantes, colocada s/NTE-IFA-13.

ramal 2 1 300.00 300.00

cruces 2 9.00 18.00

318.00 20.18 6,417.24

20.04.02 m.  COND.POLIET.PE 100 AD PN 10 D=125mm                             

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm de diametro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatrøz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios aux iliares, incluso  excavación, relleno  tierra procedente de la excavación y   transporte a
vertedero de los sobrantes , colocada s/NTE-IFA-13.

1 329.00 329.00

329.00 21.13 6,951.77

20.04.03 m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  

Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en
masa HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, v ibrado y  arreglo de tie-
rras, ejecutado.

v arios 2 9.00 18.00

1 15.00 15.00

2 5.00 10.00

1 7.00 7.00

50.00 22.33 1,116.50

20.04.04 ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125mm                                

Vßlvula de compuerta de fundici¾n PN 16 de 125 mm de dißmetro interior, cierre elßstico, colocada
en tuberøa de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

2 2.00

2.00 381.37 762.74

20.04.05 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

2 2.00

2.00 244.41 488.82

20.04.06 ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=80mm                                  

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada.

1 1.00

1.00 630.53 630.53

20.04.09 ud  ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm                               

Arqueta para alojamiento de válvula de corte, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

4 4.00

4.00 257.16 1,028.64
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20.04.10 PA  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red
municipal, ...etc), totalmente terminada.

1 1.00

1.00 763.35 763.35

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.04 ABASTECIMIENTO.......................... 18,159.59

SUBCAPÍTULO 20.05 MEDIA TENSIÓN                                                   

20.05.01 m.  CANALIZACIÓN EN ACERA TUBO PVC 200                              

Ml Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y  relleno con productos de excavación seleccio-
nados y  compactados manualmente los 90 cm. inferiores y  mecánicamente el resto, incluso cintas
de señalización, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado.

2TUBOS 1 270.00 270.00

4TUBOS 2 321.60 643.20

6TUBOS 3 74.70 224.10

9TUBOS 4 45.00 180.00

1,317.30 24.56 32,352.89

20.05.02 m   CANALIZACIÓN EN CRUCE CALZADA PVC 200                           

Ml Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y  relleno de hormigón, productos de excavación
seleccionados y  compactados manualmente los 90 cm. inferiores y  mecánicamente el resto, incluso
cintas de señalización, parte proporcional de arquetas de registro y  pruebas de rigidez dieléctrica, to-
talmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

6 TUBOS 3 36.00 108.00

13TUBOS 6.5 18.00 117.00

4TUBOS 2 49.50 99.00

324.00 56.07 18,166.68

20.05.03 ud  ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO A1 ENDESA CON TAPA DE FUND

Arqueta prefabricada de hormigón tipo A1 Endesa con tapa de fundición con marco, sobre encachado
de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

4 4.00

4.00 219.26 877.04

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.05 MEDIA TENSIÓN............................. 51,396.61
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SUBCAPÍTULO 20.06 ALUMBRADO PUBLICO                                               

20.06.04 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                  

Ud. Cimentación para báculo de 80x80x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con
fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y  arena de río, enfoscada interior-
mente, i/tapa de fundición, excavación y  retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina-
da.

10 10.00

10.00 181.79 1,817.90

20.06.11 m.  CANALIZACIÓN PARA LINEA SUBTERRANEA DIAM. 90 mm                 

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6)mm2
RV-0,6/1 kV+1x16mm2 750V A/V, instalado bajo tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimen-
siones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 10 cm. de arena de río,  montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de are-
na de río, instalación de placa cubrecables para prcción mecánica, relleno con tierra procedente de la
excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señali-
zación, sin reposición de acera; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

1 531.65 531.65

531.65 18.22 9,686.66

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.06 ALUMBRADO PUBLICO................. 11,504.56

SUBCAPÍTULO 20.07 TELEFONIA                                                       

20.07.01 PA  DESVIO Y REPOSICION LINEA AEREA TELEFONICA A SUBTERRANEA        

DESVIO Y REPOSICION DE LINEA DE TELEFONO  AEREA , INCLUYENDO POSTES
DE AMARRE DE INICIO Y FIN Y POSTES INTERMEDIOS DE SOPORTE.

1 1.00

1.00 10,507.84 10,507.84

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.07 TELEFONIA...................................... 10,507.84

SUBCAPÍTULO 20.08 RED DE RIEGO                                                    

20.08.01 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO DE DIÁMETRO 90 MM Y 10 ATM, NORMA UNE 53.

Tubería de polietileno de diámetro 90 mm y 10 atm, norma UNE 53.131, instalada en zanja según
especificaciones de proyecto y  probada, i/p.p. accesorios para tubería de polietileno, suministro, ins-
talación y  prueba hidráulica.

VIAL NORTE

ramal 1 210.00 210.00

VIAL OESTE

1 272.00 272.00

conex ión ex terior 1 16.00 16.00

VIAL ESTE

conex ión este-sur-oeste 1 434.00 434.00

932.00 6.60 6,151.20

20.08.02 Ud  BOCA DE RIEGO DE DIÁMETRO 50 MM, EN CONDUCCIÓN DE PVC DE DIÁMETR

Boca de riego de diámetro 40 mm, en conducción de PE de diámetro 90 mm, instalada con deriva-
ción en "T" EEB 90x80 mm de junta elástica y  carrete BB diámetro 40 mm, i/tornillería, juntas, ar-
queta de fábrica de ladrillo,  registro de fundición y  anclaje de hormigón HM-20.

VIAL CENTRAL 2 2.00

2.00 330.39 660.78

20.08.03 ud  ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm                               

Arqueta para alojamiento de válvula de corte, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

VIAL CENTRAL

4 de may o de 2016 Página 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN    I6-1 "LA FUENSANTA"   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 17,435.22 17,435.22

4.00 257.16 1,028.64

20.08.04 PA  CONEXIÓN  RED RIEGO                                             

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de riego  general (depósito, red munici-
pal, ...etc), totalmente terminada.

1 1.00 1.00

1.00 763.35 763.35

20.08.05 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en
tubería de riego, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

VIAL CENTRAL 2 2.00

2.00 219.84 439.68

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.08 RED DE RIEGO................................ 9,043.65

SUBCAPÍTULO 20.09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
APARTADO 20.09.06 SYS                                                             

20.09.06.01     SEGURIDAD Y SALUD                                               

0.18 0.18

0.18 21,118.55 3,801.34

TOTAL APARTADO 20.09.06 SYS..................................................... 3,801.34

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.09 SEGURIDAD Y SALUD................... 3,801.34

TOTAL CAPÍTULO 20 OBRAS EJECUTADAS POR EL PEFEA 2013................................................................... 316,034.46

TOTAL...................................................................................................................................................................... 316,034.46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN    I6-1 "LA FUENSANTA"   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 21 OBRAS EJECUTADAS POR EL PEFEA 2014                              

SUBCAPÍTULO 21.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

21.01.03 m2  DEMOL.CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE                                    

Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprovechamiento del
material desmontado, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

1 25.00 25.00

25.00 11.70 292.50

21.01.04 m.  DESMONTAJE DE CERCA DIAFANA                                     

Desmontaje de cerca diafana de altura < de 2 m, formada por postes de madera, hierro u hormigón y
alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para
su posterior utilización, si fuese necesario.

1 36.00 36.00

36.00 2.36 84.96

21.01.10 m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                          

Corte, Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso trans-
porte del material resultante a vertedero.

Sup aglomerado acceso glorieta 1 205.00 205.00

205.00 3.92 803.60

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 ACTUACIONES PREVIAS............... 1,181.06

SUBCAPÍTULO 21.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

21.02.01 m3  M3. EXCAVACIÓN EN TERRENO FLOJO PARA APERTURA DE CAJA EN CALLES 

M3. Excavación en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso car-
ga y  transporte de productos sobrantes a vertedero.

pk 0 1 1.00

pk0 al  pk10 1 8.02 10.00 40.10 (b+c)/2                                       

pk10 al pk 20 1 8.02 4.94 10.00 64.80 (b+c)/2                                       

pk20 al pk 30 1 4.94 16.49 10.00 107.15 (b+c)/2                                       

pk 30 al pk 40 1 16.49 16.08 10.00 162.85 (b+c)/2                                       

pk 40 al pk 50 1 16.08 6.36 10.00 112.20 (b+c)/2                                       

pk 50 al pk 60 1 6.36 3.65 10.00 50.05 (b+c)/2                                       

pk 60 al pk 70 1 3.65 5.19 10.00 44.20 (b+c)/2                                       

pk 70 al pk 80 1 5.19 6.46 10.00 58.25 (b+c)/2                                       

pk 80 al pk 90 1 6.46 10.76 10.00 86.10 (b+c)/2                                       

pk 90 al pk 100 1 10.76 14.10 10.00 124.30 (b+c)/2                                       

pk 100 al 104.80 1 14.10 14.11 4.80 67.70 (b+c)/2                                       

zona nav e Pradas 1 200.00 1.00 200.00

1,118.70 3.14 3,512.72

21.02.03 m3  TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO                                  

Terraplen con suelo seleccionado procedente de préstamos 5< CBR<10, incluyendo extendido, hu-
mectación y  compactación.  Totalmente terminado.

pk 0 1 6.09 6.09

pk0 al  pk10 1 6.09 6.09 10.00 60.90 (b+c)/2                                       

pk10 al pk 20 1 6.09 6.09 10.00 60.90 (b+c)/2                                       

pk20 al pk 30 1 6.09 6.09 10.00 60.90 (b+c)/2                                       

pk 30 al pk 40 1 6.09 6.09 10.00 60.90 (b+c)/2                                       

pk 40 al pk 50 1 6.09 6.09 10.00 60.90 (b+c)/2                                       

pk 50 al pk 60 1 6.09 6.09 10.00 60.90 (b+c)/2                                       

pk 60 al pk 70 1 6.09 6.09 10.00 60.90 (b+c)/2                                       

pk 70 al pk 80 1 6.09 6.09 10.00 60.90 (b+c)/2                                       

pk 80 al pk 90 1 6.09 6.09 10.00 60.90 (b+c)/2                                       

pk 90 al pk 100 1 6.09 6.09 10.00 60.90 (b+c)/2                                       

pk 100 al 104.80 1 6.09 6.09 4.80 29.23 (b+c)/2                                       

zona nav e Pradas 1 200.00 0.50 100.00
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744.32 11.54 8,589.45

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ......... 12,102.17

SUBCAPÍTULO 21.03 PAVIMENTACIONES                                                 

21.03.01 m.  BORD.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-15x25                                

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases su-
perior e inferior y  25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

pata izquierda 1 117.36 117.36

pata derecha 1 80.07 80.07

1 46.76 46.76

244.19 16.48 4,024.25

21.03.02 m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS 9-10x20                                  

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y
20 cm. de altura y  1 mt de longitud, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

pata izquierda protección acerado 1 112.86 112.86

pata derecha protecc. zona v erde 1 50.00 50.00

acerado frente glorieta y  nav e Prada 1 35.00 35.00

197.86 12.00 2,374.32

21.03.04 m2  FIRME DE CALZADA S-12(e=4)+S-20(e=6)+ZA(e=40)                   

M2. Pavimento flex ible compuesto: paquete de zahorra  artificial  de espesor 40 cms extendido, hu-
mectación  y  compactado en tongadas de 20 cms. + pav imento de M.B.C. tipo S-12 de espesor 4
cm. en rodadura + pav imento de M.B.C. tipo S-20 de espesor 6 cm en base, incluso riego de impri-
mación ECL-1 (1.2 kg/m2) y  Riego de adherencia ECR-1 (0,6 Kg/m2).

VIAL SUR 1 1,006.00 1,006.00

1,006.00 16.46 16,558.76

21.03.06 m2  ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10cm. COPSA                         

Acera de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla de
acero de 15x15x6, terminada com impresión "in situ" sobre hormigón fresco con adición de 4 kg/m2
de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón, extendido, regleado, v ibrado, su-
ministro y  colocación de armadura, suministro y  adición de RODASOL IMPRESO, impresión me-
diante moldes flex ibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y  aplicación de
løquido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y  sellado de juntas con masilla de poliu-
retano BOSTIK 2638.

pata izquierda 1 117.36 1.50 176.04

pata derecha 1 80.07 1.50 120.11

frente a nav e Pradas y  Taller 1 46.76 1.50 70.14

366.29 14.94 5,472.37

21.03.07 m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 50% ACERADOS e=20 cm                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de acerados de 20 cm. de espesor, con 50 %  de ca-
ras de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento.

pata izquierda 1 117.36 1.50 176.04

pata derecha 1 80.07 1.50 120.11

frente a nav e Pradas y  Taller 1 46.76 1.50 70.14

366.29 4.12 1,509.11

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 PAVIMENTACIONES ....................... 29,938.81
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SUBCAPÍTULO 21.04 ALCANTARILLADO                                                  

21.04.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                   

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

PE a P1 1 20.20 1.37 27.67

P1 A P2 1 19.80 1.52 30.10

P2 A P3 1 30.00 1.40 42.00

P3 A P4 1 29.20 0.64 18.69

118.46 5.48 649.16

21.04.02 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                             

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

PE a P1 1 20.20 0.74 14.95

P1 A P2 1 19.80 0.90 17.82

P2 A P3 1 30.00 0.69 20.70

P3 A P4 1 29.20 0.64 18.69

72.16 2.99 215.76

21.04.03 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

imbornales 10 6.00 60.00

60.00 14.52 871.20

21.04.04 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

PE a P1 1 20.20 20.20

P1 A P2 1 19.80 19.80

P2 A P3 1 30.00 30.00

P3 A P4 1 29.20 29.20

99.20 21.56 2,138.75

21.04.12 ud  IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x97                               

Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm., y 97 cm. de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y  rejilla de fundición abatible y
antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pav imento, terminado, incluido la excavación y  el re-
lleno perimetral.  Recibido a tubo de saneamiento.

10 10.00

10.00 142.37 1,423.70

21.04.14 UD  P.R. 100 F. LADR. HASTA 2 m TIPO A (R2)                         

POZO REGISTRO DE DIÁMERO 100 cm DE FÁBRICA DE LADRILLO TIPO A, HASTA 2 m
DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE RELLENO, MARCO Y
TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTI-
RROBO COMPLETAMENTE TERMINADA.

P4, PE 2 2.00

2.00 723.04 1,446.08
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21.04.15 UD  P.R. 100 BASE F.  LADR. Y ELEMENTOS PREF. MAYOR 2 m TIPO A (R4) 

POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1 m PREFABRICADO TIPO A Y B, CON BASE DE FÁ-
BRICA DE LADRILLO DE 1 PIE Y CON ANILLOS  DE HORMIGON ARMADO, MAYOR DE
2 m DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION,  HORMIGÓN DE RELLENO, MARCO
Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTI-
RROBO COMPLETAMENTE TERMINADA.

P1, P2, P3 3 3.00

3.00 841.10 2,523.30

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.04 ALCANTARILLADO......................... 9,267.95

SUBCAPÍTULO 21.05 ABASTECIMIENTO DE AGUAS                                         

21.05.02 m.  COND.POLIET.PE 100 AD PN 10 D=110mm                             

Tubería de polietileno alta densidad PE 100 de 110 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión,
piezas especiales y  medios aux iliares, incluso la excavación, relleno  tierra procedente de la exca-
vación  y   transporte a vertedero de los sobrantes, colocada s/NTE-IFA-13.

1 121.00 121.00

121.00 20.18 2,441.78

21.05.03 m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  

Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en
masa HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, v ibrado y  arreglo de tie-
rras, ejecutado.

v arios 1 10.00 10.00

10.00 22.33 223.30

21.05.04 ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125mm                                

Vßlvula de compuerta de fundici¾n PN 16 de 125 mm de dißmetro interior, cierre elßstico, colocada
en tuberøa de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

2 2.00

2.00 381.37 762.74

21.05.05 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

1 1.00

1.00 244.41 244.41

21.05.06 ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=80mm                                  

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada.

1 1.00

1.00 630.53 630.53

21.05.07 ud  ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm                               

Arqueta para alojamiento de válvula de corte, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

3 3.00

3.00 257.16 771.48

21.05.09 PA  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red
municipal, ...etc), totalmente terminada.
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1 17,435.22 17,435.22

1.00 763.35 763.35

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.05 ABASTECIMIENTO DE AGUAS ...... 5,837.59

SUBCAPÍTULO 21.06 RED DE ALTA Y MEDIA TENSION                                     

21.06.01 m.  CANALIZACIÓN EN ACERA TUBO PVC 200                              

Ml Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y  relleno con productos de excavación seleccio-
nados y  compactados manualmente los 90 cm. inferiores y  mecánicamente el resto, incluso cintas
de señalización, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado.

6TUBOS 3 80.00 240.00

2TUBOS 1 7.00 7.00

247.00 24.56 6,066.32

21.06.02 m   CANALIZACIÓN EN CRUCE CALZADA PVC 200                           

Ml Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera, compuesta por dos tubos de PE co-
rrugado rojo doble pared D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y  relleno de hormigón, productos de excavación
seleccionados y  compactados manualmente los 90 cm. inferiores y  mecánicamente el resto, incluso
cintas de señalización, parte proporcional de arquetas de registro y  pruebas de rigidez dieléctrica, to-
talmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

8 TUBOS 4 20.00 80.00

80.00 56.07 4,485.60

21.06.03 ud  ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO A1 ENDESA CON TAPA DE FUND

Arqueta prefabricada de hormigón tipo A1 Endesa con tapa de fundición con marco, sobre encachado
de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

2 2.00

2.00 219.26 438.52

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.06 RED DE ALTA Y MEDIA TENSION. 10,990.44

SUBCAPÍTULO 21.07 ALUMBRADO PUBLICO                                               

21.07.03 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                  

Ud. Cimentación para báculo de 80x80x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con
fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y  arena de río, enfoscada interior-
mente, i/tapa de fundición, excavación y  retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina-
da.

4 4.00

4.00 181.79 727.16

21.07.15 m.  CANALIZACIÓN PARA LINEA SUBTERRANEA DIAM. 90 mm                 

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6)mm2
RV-0,6/1 kV+1x16mm2 750V A/V, instalado bajo tubo de PVC de D=110 mm. en zanja de dimen-
siones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 10 cm. de arena de río,  montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de are-
na de río, instalación de placa cubrecables para prcción mecánica, relleno con tierra procedente de la
excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señali-
zación, sin reposición de acera; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

1 106.00 106.00

106.00 18.22 1,931.32

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.07 ALUMBRADO PUBLICO................. 2,658.48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN    I6-1 "LA FUENSANTA"   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 21.08 RED DE RIEGO                                                    

21.08.01 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO DE DIÁMETRO 90 MM Y 10 ATM, NORMA UNE 53.

Tubería de polietileno de diámetro 90 mm y 10 atm, norma UNE 53.131, instalada en zanja según
especificaciones de proyecto y  probada, i/p.p. accesorios para tubería de polietileno, suministro, ins-
talación y  prueba hidráulica.

1 117.00 117.00

117.00 6.60 772.20

21.08.07 Ud  BOCA DE RIEGO DE DIÁMETRO 50 MM, EN CONDUCCIÓN DE PVC DE DIÁMETR

Boca de riego de diámetro 40 mm, en conducción de PE de diámetro 90 mm, instalada con deriva-
ción en "T" EEB 90x80 mm de junta elástica y  carrete BB diámetro 40 mm, i/tornillería, juntas, ar-
queta de fábrica de ladrillo,  registro de fundición y  anclaje de hormigón HM-20.

1 1.00

1.00 330.39 330.39

21.08.10 ud  ARQUETA VALV. EN ACERA 80x80x80cm                               

Arqueta para alojamiento de válvula de corte, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

4 4.00

4.00 257.16 1,028.64

21.08.12 PA  CONEXIÓN  RED RIEGO                                             

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de riego  general (depósito, red munici-
pal, ...etc), totalmente terminada.

1 1.00

1.00 763.35 763.35

21.08.13 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en
tubería de riego, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

2 2.00

2.00 219.84 439.68

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.08 RED DE RIEGO................................ 3,334.26

SUBCAPÍTULO 21.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

21.09.04 m.  MURO H.A. IN SITU h=2 m, ha=0                                   

Muro de hormigón armado h=2 m., construido in situ, hormigón HA-25 y  acero B 500 S, cuantía 30
kg/m3., en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2., y  altura de terraplén ha=0, dimensiones de
zapata 1,20x0,40 m, alzado 2,00x0,30 m., incluido encofrado, relleno filtrante en trasdós de muro de
espesor 1 m.,  lamina de geotextil de gramaje 110 gr/m2 , tubería de drenaje de PVC de D=150
mm. corrugado, completamente terminado.

contención tierras parcela 1 20.00 20.00

20.00 282.73 5,654.60

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS........ 5,654.60
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 21.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
APARTADO 21.10.06 SYS                                                             

21.10.06.01     SEGURIDAD Y SALUD                                               

0.18 0.18

0.18 21,118.55 3,801.34

TOTAL APARTADO 21.10.06 SYS..................................................... 3,801.34

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.10 SEGURIDAD Y SALUD................... 3,801.34

TOTAL CAPÍTULO 21 OBRAS EJECUTADAS POR EL PEFEA 2014................................................................... 84,766.70

TOTAL...................................................................................................................................................................... 84,766.70
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